Zatgcznik Nr 12 do SIWZ Nr IR.272.1.10.2014

Zawarta w dniu ... w Ktobucku, pomigdzy Powiatem Ktobuckim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Ktobuckiego z siedzibg w Ktobucku, ul. Rynek im. Jana
Pawfa II 13 posiadajgcym nr NIP: 574-20-56-518, REGON 152180754 w imieniu ktdrego
wystepuja:

O e PO
wpisang do rejestru ................... prowadzonego przez .................. pod NUMErem .......cccoceveeevveeeins
e zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

W  wyniku postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr IR.272.1.10.2014
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012 S Zawady - Mokra - Klobuck w km od
5+100 do 10+100” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
zawiera sie umowe nastepujacej tresci:

g1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robdt polegajacych
na przebudowie drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Klobuck
w km 5+100,00 do 10+100,00.

Zakres przebudowy drogi powiatowej obejmuje :

- wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni z szer. ( 5,00 - 5,50 m) na szer. 6,00
m z petng konstrukcjg nawierzchni,

- skropienie krawedzi jezdni na dtugosci pobocza utwardzonego,

- sciecie zawyzonych poboczy,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 15 cm na szer. 1,00 m z obu stron
jezdni,

- dostosowanie istniejacych zjazdéw na posesje, pola i drogi lesne z kruszywa
kamiennego famanego w granicy wiasnosci pasa drogowego,

- scinanie i karczowanie zagajnikow i krzakéw w istniejacych rowach przydroznych,

- wykonanie renowacji istniejacych rowdéw przydroznych - udroznienie, odmulenie
z namutu, wyprofilowanie skarp i dna rowu,

- regulacja istniejacego uzbrojenia,

- demontaz istniejacej kraty sSciekowej na skrzyzowaniu Mokra - Wilkowiecko,
montaz proj. studni rewizyjnej fi 1000 mm z dwoma kratkami sciekowymi,

- zagospodarowanie terenu przylegtego z rowami poprzez plantowanie i obsianie
trawa.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z projektem budowlanych/wykonawczym
(zatacznik Nr 1 do umowy), Specyfikacja Techniczng (ST) (zatacznik nr 2)
i przedmiarem robét (zatacznik nr 3 do umowy), ktdre stanowia integralng czescé
umowy.
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§ 2
Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu umowy - 31 pazdziernik 2014 r.
Z uwagi na tres¢ § 2 ust. 3 niniejszej umowy, wykonanie i zakonczenie robot powinno
nastapi¢ do 24.10.2014r.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robdt budowlanych
jest dzien okreslony protokotem odbioru robdt bez wad, ktéry stanowi wytgczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca na pismie najpozniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed upltywem
ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowosc dokonania odbioru
koncowego wykonanych robot. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu roboét dokonac
odbioru robot.

§3

Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:
Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcg, jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego. W tej sytuacji nie poézniej niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy =z Podwykonawcy,
uwzgledniajac zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, termin ich wykonania oraz
wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego z tytutu ich wykonania.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcag wraz z czescia dokumentacji, dotyczacej wykonania robot,
okreslonych w umowie lub projekcie nie zgtosi na pismie zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia wynikajgce z ust. 3-4 stosuje sig
odpowiednio.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady i okresu odpowiedzialnosci, aby nie byt on mniejszy i krotszy
od zakresu i okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robot przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych
przypadkach:
1) niespetnienie wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia,
2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty

doreczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robdt przedkiada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylqczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci o ktorej mowa w § 4 ust 1
umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.



13. W przypadku uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o0 podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o ktérych mowa w ust.
13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy) jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie nastepowac bedzie za pomocg
faktury Wykonawcy z nastepujacymi zatacznikami:

1) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robot wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzona za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce;

3) cesji/przelewu wierzytelnosci wynikajacej z faktury na Podwykonawce ze wskazaniem
banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zaptaty na
rzecz Podwykonawcy wierzytelnosci przystugujacej mu z tej faktury.

18.Zaptata faktury Podwykonawcy nastapi bezposrednio na rachunek bankowy
Podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi niebudzace watpliwosci potwierdzenia
zaptaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje sie cesji
wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust. 17 pkt. 3.

19. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ziozenia wraz z fakturg wystawiong
Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelnosc
jest sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego Podwykonawcy
lub umowe cesji tej wierzytelnosci na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawierac¢ oswiadczenia, ze Wykonawca i Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) nie
majq wzgledem siebie roszczen dotyczacych robot objetych tg faktura.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.

21.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje sie przepis art.647!
Kodeksu cywilnego oraz art. 143b - 143d ustawy Pzp.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdét przemnozonych przez ceny

jednostkowe z kosztorysu ofertowego, przy czym nie moze ono przekroczy¢ kwoty
..................... zt. (brutto wraz z podatkiem VAT) stownie: ...,
wynikajgcej z oferty (formularz ofertowy), ktora stanowi zatacznik nr 4 do nlnle]SZG_]
umowy.



2. Ceny jednostkowe zawierajg wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, jak
réwniez inne roboty niezbedne do wykonania jak roboty przygotowawcze, porzadkowe itp.

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez caty czas trwania
umowy.

ES

1. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy
i robot oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do
momentu odbioru koncowego.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo
Budowlane" oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami
okreslonymi w ST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi Obwodu projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenie robdt w okresie trwania robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robét Wykonawca musi
dysponowac¢ pracownikami przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym,
ktorzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym - (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z p6ézn. zm.), bedg mogli dawac
sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujacym sie na drodze w czasie
prowadzenia robdt. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust.1.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty okreslone w ST oraz inne dokumenty okreslone
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na witasny koszt.

8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien przez Kierownika robét, do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej.

§6
1. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce, nie pozniej niz
w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamowienia lub
w innym obustronnie ustalonym terminie.
2. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny miedzy
innymi z umowg, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.

§7
1. Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbior ostateczny,
4) odbior pogwarancyjny.
Szczegotowe zasady dokonywania odbiorow robot okresla pkt 8 Specyfikacji
Technicznej stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego elementy przedmiotu
zamodwienia wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3.Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujgq nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungc je na wiasny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru, i
ponownie dokonac¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku
Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonac¢ odbioru w ciggu 7 dni roboczych lub terminie
ustalonym od daty otrzymania zawiadomienia. Za wade uznaje sie w szczegoélnosci
niespetnienie wymagan zawartych w ST.
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Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem
odbioru ostatecznego robot bez wad, ktory stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy
wykonanie przedmiotu umowy.

§8
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie na podstawie faktury
koncowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego robét.
Platnikiem faktury jest: Powiatowy Zarzad Drog, 42-100 Kiobuck, ul. Zamkowa 19,
NIP: 574-183-20-21.
Faktura ptatna bedzie w ciggu 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek Wykonawcy.
Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§9
Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszajg wartos¢ robdt lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania gwarancji przez okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdét objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru ostatecznego
i powstate w okresie trwania rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajgcy moze wykonad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w ST odnosnie wymagan dotyczgcych
wykonania robot, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady i usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji,
a Wykonawca zobowigzuje sie je usunac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach
moze ule¢ wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej
usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajacego na usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej.
. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego
zuzycia, szkody wynikle z winy Zamawiajacego
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust.2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze
czesciowym przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu
przepisow Kodeksu Cywilnego.
g 10

Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéow prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajacego jezeli:
1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca opoznia sig z rozpoczgciem lub realizacjqg umowy tak dalece, ze nie

gwarantuje to zakonczenia prac w terminie umownym,



d)

e)

f)

g)
h)

3) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia Wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac
uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w § 10 ust. 1 Wykonawca moze zadac jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa

dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony z powodu ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowaq, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktorym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji
robét w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot

przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za

roboty, ktore zostaty wykonane do dnia przerwania, w terminie okreslonym 30 dni od dnia
odbioru przerwanych robot.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych w szczegodlnosci z tytutu:

opdznienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 5 ust.8 w wysokosci 0,01 %

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdzZnienia, liczac od ustalonego w § 2 ust.

1 ostatecznego terminu wykonania catosci przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 2 ust 2

oraz § 7 ust 4 przy ustalaniu dnia wykonania przedmiotu umowy,

opdznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opodznienia, liczagc od ustalonego przez

strony, terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu
okreslonego w ust. 10. Za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan
zawartych w SST,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy

kalendarzowy dzien opdznienia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy

dzien opodznienia,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto. tgczna wysokosc kar umownych nie

moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto.



8.

Strony uzgadniaja ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg
z wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciagu 30 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej

9. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego

10.W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest

zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w uzgodnionym obustronnie terminie do 14
dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

11.Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych

W N

niniejsza umowa.

811
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysSokosci: ....cvvvivviviniininnnns zt
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. Zabezpieczenie zostalo wniesione W formie: .....ccvviiiiiiiiiiiiiiiiisiiiir i s
. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone

lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
3-letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru konncowego, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 niniejszej umowy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy

wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XVIII specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§12

. Funkcje Kierownika robot petni¢ bedzie: .....ccocovevieiiiiiiiiiiiiecns ERlEFON o
. Funkcje Inspektora nadzoru petnic bedzie: ........ccccoveevvvviieviicvcci telefon ....coovveeececice

§13
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci,
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie danych wykonawcy bez
zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

2) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda moze zostac¢ udzielona, pod
warunkiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktoéry
posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w siwz.

3) dopuszczalna jest zmiana inspektora nadzoru.

4) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamodwienia w nastepujacych
sytuacjach:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie prac objetych niniejsza umowg, potwierdzonych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,



b) w wypadku wystapienia robdt dodatkowych,
c) w wypadku wystgpienia sity wyzszej
Za site wyzszg uznawane beda zdarzenia, na ktére strony nie maja wplywu, lecz ktore
utrudniaja badz uniemozliwiaja catkowicie lub czesciowo realizacje przedsiewziecia, zmieniaja
w istotny sposob warunki jego realizacji i ktérych nie da sie unikngé¢ nawet przy zachowaniu
maksymalnej starannosci. Wystgpienie sity wyzszej obowigzana jest wykazac strona, ktora sie
na nig powotuje.
g§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty
zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 15
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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