Zatgcznik Nr 7 do SIWZ Nr IR.272.1.12.2019

UMOWA Nr .../IR/19

zawarta w dniu e w  Kilobucku, pomiedzy Powiatem Ktobuckim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Klobuckiego z siedziba w Ktobucku, ul. Rynek
im. Jana Pawta II 13 posiadajacym nr NIP: 574-20-56-518, REGON 152180754 w imieniu

ktorego wystepuija:

1. Starosta Henryk Kiepura
2. Wicestarosta Zdzistawa Kall
zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

B e Socurmunoni s oot A T z siedzibg W .o
PRV A smmsmmnmaymi reprezentowang przez:
L e e
Dii. ersresnssassrrsisrsssn sinnanssannsareshrsnna st
wpisang do rejestru .........ccoceens prowadzonego Przez ............cee.. pod NUMErem .....cccooevvivenenians ,
) 1 - P N——— zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”.

§1

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Nr IR 272.1.12.2019 Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu
oznakowania na drogach wojewddzkich i powiatowych na terenie Powiatu
Klobuckiego.

g2
1. Przedmiotem umowy jest w zakresie:

1) czesci 1- odtworzenie oznakowania poziomego na sieci drog wojewodzkich nr 491, 492,
494 potozonych na terenie Powiatu Ktobuckiego.

W ramach zamodwienia wykonawca zobowigzany jest wykonaé oznakowanie poziome
w technologii grubowarstwowej, w ilosci jak nizej:

a) D.W. 491 -2703 m2

b) D.W. 492 - 3 027 m2 oraz 7 m2 oznakowanie symboli

c) D.W, 494 - 4 703 m2 oraz 5,20 m2 oznakowanie symboli.

2) Czesci 2 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi powiatowej nr 2047 S
relacji Grodzisko - Libidza. W ramach zadania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu istniejgcego oznakowania pionowego i konstrukcji wsporczych, ustawienia
oznakowania pionowego w ciggu drogi oraz wykonania oznakowania poziomego za
pomocg mas chemoutwardzalnych - oznakowania grubowarstwowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy okreslony w ust. 1 zgodnie

z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) zlozong ofertg przetargowa,

b) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa
budowlanego,

c) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

e) postanowieniami kosztorysu ofertowego, wytycznymi technicznymi, ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi oraz projektem statej organizacji ruchu,

f) nalezyta starannoscia oraz pod nadzorem o0sOb posiadajgcych witasciwe
uprawnienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjq projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3
1. Termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy:
1) Czes¢ 1 - w dniu nastepnym po podpisaniu umowy,
2) Czes$¢ 2 - planowany termin od 07.11.2019 r.
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W przypadku wczesniejszego zakonczenia prac zwigzanych z przebudowa drogi
powiatowej nr 2047 S relacji Grodzisko-Libidza, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
rozpoczecia robot przed dniem 07.11.2019 r.
Wykonawca zobowigzuje sie przed przekazaniem Terenu, do sporzadzenia
i przedtozenia Zamawiajacemu Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu BIOZ, a takze
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie zakonczy¢ przedmiot UmMOWY dO wveversssrsrsrarenss r.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce i kazdego z jego Podwykonawcéw, na podstawie umowy o prace, osob
realizujgcych wymienione czynnosci: operatoréw ukfadarki mas chemoutwardzalnych
( w zakresie czesci 1 i 2 ), osoby do ustawiania oznakowania pionowego (w zakresie
czesci 2).

§4

Osoby nadzorujgce reprezentujgce Zamawiajgcego:

a) ze strony Zarzadu Drog = .evesssssarsssssrasasess

Osoba reprezentujgca WyKonawce: wivivesisssssssssssannnns

Zamawiajacy wymaga, by czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robét
budowlanych, o ile nie sa (bedq) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej
przez nig dziatalnosci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu - Powiatowemu Zarzadowi Drog
w Kiobucku:

1) W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze
osoby realizujgce przedmiot umowy w zakresie czynnosci wskazanych w § 3 ust. 4
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze wymienione czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru
etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) W terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikéw
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (ze wskazaniem ich zakresow
czynnosci), przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe.

5. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajacy
ma prawo w szczegolnosci do zadania:

1)

2)

3)

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
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§5
Osoba wymieniona w § 4 ust. 1 umowy upowazniona jest do kontroli jakosci robdt i kontroli
obmiaréw robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na Terenie statej obecnosci Kierownika
Budowy lub innej osoby odpowiedzialnej za kierowania robotami w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Wykonawca zapewni wiasciwy nadzor i przestrzeganie przepisow zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji Zaplecza
Budowy.
Wykonawca  zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu Terenu
w nalezytej czystosci oraz porzadku.
Za bezpieczenstwo na Terenie od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest Wykonawca
robot, ponosi zatem wszelkie koszty wynikie z niewtasciwego zabezpieczenia terenu
budowy.
Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie,
w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo
szkode na koszt wtasny; dotyczy to takze mienia o0sob trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujace sie na
Terenie; w przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie i w jego otoczeniu,
ponosi zatem wszelkie koszty wynikajace z roszczen stron z tym zwigzane.
W przypadku, gdy w okresie trwania robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zaistnieje koniecznos¢ udostepnienia Terenu innym wykonawcom - realizujgcym inne
zamowienie dla gestoréw sieci lub innych inwestoréw, Wykonawca jest zobowigzany do
udostepnienia Terenu, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejgcej osnowy geodezyjnej,
a w przypadku jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach
koniecznych do jej przeniesienia na wtasny koszt.
Uporzgdkowanie Terenu przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu robot,
jednak nie pézniej niz przed terminem wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 3 umowy.

§6
Wynagrodzenie  Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem  powykonawczym
na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt przemnozonych przez
ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy, przy czym nie moze ono przekroczy¢ kwoty w zakresie czesci
..................... zt (brutto wraz z podatkiem VAT) stownie! ...cceaserarsrnnansaseans Wynikajacej
z oferty (formularz ofertowy), ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie obowigzuje w catym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega
waloryzacji z jakichkolwiek tytutow.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy.
Ptatnos¢ za wykonane roboty nastapi na podstawie wystawionej przez Wykonawce
faktury.
Nabywcyg faktury jest Powiat Ktobucki ul. Rynek im. Jana Pawta II 13, 42-100 Ktobuck
NIP: 574-20-56-518, odbiorca faktury - Powiatowy Zarzad Drég w Kilobucku,
ul. Zamkowa 19, 42-100 Ktobuck.
Ptatnikiem faktury jest: Powiatowy Zarzad Drég w Kitobucku,
ul. Zamkowa 19, 42-100 Kilobuck.
Wykonawca wystawi fakture po podpisaniu przez strony umowy protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.
Wyptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi do 30 dni od daty otrzymania
faktury wraz z protokotem odbioru koncowego, podpisanym bez zastrzezen, przez
Zamawiajacego, po dopetnieniu wymagan z § 4 ust. 4 i § 7 ust. 16 umowy.
Naleznos¢ Wykonawcy przekazana zostanie Na KONtO NI wisveseesssssisssrsrsssisasnsssisssrsnsssnsinns
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W przypadku realizacji robot przy udziale podwykonawcow, Wykonawca, przed
wystawieniem faktury koncowej winien przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaptate
Podwykonawcom  wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcow o petnej zaptacie wierzytelnosci — zgodnej z zapisami
w umowie o podwykonawstwo, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego do
czasu wykazania przez Wykonawce zaplaty Podwykonawcom Ilub wszczecia dalszego
postepowania zgodniez § 7 .

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

g§7

Prace objete przedmiotem zamodwienia mogg by¢ powierzone podwykonawcom na

zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i niniejszej

umowie,

Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynujac je jako Gtéwny Wykonawca,

natomiast realizacje czesci przedmiotu zamowienia W ZakreSie ........cccccoovvevviciieieiieiienenns

obejmie podwykonawca.

Za dziatania i zaniedbania podwykonawcow, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za

postepowanie witasne,

Jezeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust.

1 Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

a) Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zaptaty dalszym podwykonawcom)
zaptaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom cato$¢ naleznej im kwoty za
wykonang prace objetg przedmiotowym postepowaniem.

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy |lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 5 spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane:
1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 5. pkt b.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

zgodnie z ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 11,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umodw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia, jako nie podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5. pkt b, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przed wyptaceniem wykonawcy naleznego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia wykonawca musi przedstawi¢ dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5.) - na
podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

§8

. Wykonawca zobowigzany jest zachowac ciggtosc¢ ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej

dziatalnosci, w catym okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione przez

osoby trzecie wskutek niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkow okreslonych w umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca

zobowigzany jest do zgtoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego
Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego.

89

Osoby nadzorujace reprezentujace Zamawiajacego moga polecié wstrzymanie robot
- w formie pisemnej, w nastepujacych przypadkach:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami o0sob
nadzorujacych reprezentujgcych Zamawiajgcego,

b) nieprzestrzegania przepiséw BHP i P-poz,

c) wykonywania robot niezgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi normami,

d) niestosowania sie do polecen i instrukcji osob nadzorujacych reprezentujacych
Zamawiajacego, wynikajacych z ich zakresu praw i obowigzkéw oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie robdét moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania, za zgoda 0sdb
nadzorujacych reprezentujgcych Zamawiajgcego.

1.

§ 10
Odbidér koncowy bedzie dokonany odrebnie po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt
budowlanych, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy w formie pisemnej
i potwierdzenia tego faktu przez osobe wymieniong w § 4 ust. 1 umowy, po pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce do Zarzadu Drég zakonczenia robét.

. W celu uzyskania potwierdzenia gotowosci do odbioru, Wykonawca przedstawi osobie

wymienionej w § 4 ust. 1 umowy operat kolaudacyjny, zawierajgcy m.in.: dokumenty
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potwierdzajace spetnianie przez materiaty, urzadzenia i inne elementy budowlane wymagan

okreslonych w Umowie oraz wynikajacych z przepisow technicznych, norm i innych

stosownych przepisow prawa, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty

i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami

dokonanymi w toku budowy;

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koricowego w terminie do 7 dni od daty przyjecia
przez Zarzad Drdég w Kiobucku zgtoszenia zakonczenia robdt, o ktérym mowa
w ust.1,

4. Protokét odbioru konncowego roboét zostanie sporzadzony jako wynik czynnosci odbiorowych
dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust.6.

5. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy na odbiér koncowy, bez podania uzasadnionych
przyczyn tej nieobecnosci, protokét odbioru koncowego bedzie sporzadzony przez
Zamawiajacego, a nastepnie doreczony Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do
usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru robét do czasu usunigcia przez
Wykonawce stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowigze sie do
usuniecia powyzszych wad w terminie zaakceptowanym przez Zarzad Drég.

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego
terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust.3 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, o ktérych
mowa w ust.6 oraz do zadania wyznaczenia ponownego terminu na odbidr robdt.

9. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 6
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne - zgodnie z § 13
ust.1 lit. c umowy.

10. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktorych mowa w ust.6
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez inny podmiot (wykonanie zastepcze), a kosztami wykonania zastepczego obcigzyc¢
Wykonawce, przy czym Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wynagrodzenia Wykonawcy
zastepczego z kwoty naleznej Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy .

11. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace
sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lub

b) zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §14 niniejszej
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§11

1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ... miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
odbioru koncowego wszystkich robot objetych umowg (potwierdzonego pisemnie
protokotem odbioru koncowego), w tym na uzyte materiaty oraz zamontowane urzgdzenia
(wraz z ich nieodptatng naprawg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie
gwarancji ujawnig sie wady fizyczne wykonanych roboét, wykonawca niezwtocznie je usunie
lub, na zadanie Zarzadu Drog, catos¢ lub czes¢ robot wykona ponownie; w zwigzku
z powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien bra¢ pod uwage koniecznosc
utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantujgcym posiadanie parametrow
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

2. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialnosc¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci, o ktdérej mowa w ust. 1.

3. Strony ustalajg, ze w okresie trwania gwarancji Zarzad Drég bedzie dokonywat przegladow
gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy i oséb upowaznionych przez Zamawiajgcego.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek, o ktorych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac,
okreslonym pisemnie, faksem lub drogq elektroniczng przez Zarzad Drog.
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5. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przystapienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciqgu 24
(dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zarzad
Drég na ich usuniecie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady, o ktérej mowa w § 12 ust.4.

7. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie (najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzace pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10%
wartosci kwoty brutto okreslonej w § 6 ust.1 umowy, tj. kwote ..ucieinaiiens zt (stownie:
............................................. W fOrmie ..o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczen
zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w okresie jej
realizacji oraz w czasie rekojmi, w szczegdlnosci moze dotyczyC zaptaty kar umownych,
badz kosztow wykonawstwa zastepczego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zastrzezeniem ust.4.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady -
w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. s, zt -
zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) z tytutu odstapienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$é¢ Wykonawca - w wysokosci 20% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust.1 umowy;

b) za przekroczenie terminu wykonania umowy, okreslonego w § 3 ust. 3 umowy -
w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opéznienia;

c) za opoéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt -
w wysokosci 0,3% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opoznienia, liczac od dnia nastepnego po wyznaczonej dacie, do ktorej Wykonawca
zobowigzat sie je usungad;

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 6 ust. 1
umowy - za kazdy ww. przypadek;

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy - za kazdy ww. przypadek;

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktorej mowa
w § 6 ust.1 umowy za kazdorazowy przypadek;

g) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdorazowy
przypadek,

h) za nieprzestrzeganie postanowien § 7 ust. 4 umowy - 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 umowy za kazdorazowy przypadek,

i) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 umowy - w wysokosci 500 zt za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie
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organizacyjnym budowy, ktory nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 i 5 umowy - w wysokosci 500 zt

za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w umowie, wynosi 30% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 6 ust.1 umowy.
Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane beda
z wystawionej przez Wykonawceg faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych
niniejszg umowa.

Zaptata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogolnych.

§ 14
Oprécz wypadkdéw wymienionych w przepisach K.C., Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w razie wystgpienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku ogtoszenia likwidacji Wykonawcy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej

w celu przeksztatcenia;

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét oraz nie kontynuuje ich

pomimo uptywu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego;

d) jezeli Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy, niezgodny z obowigzujgcymi

normami, przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie reaguje na
otrzymane pisemne wezwanie Zamawiajacego do usunigcia takiego naruszenia przez okres
dtuzszy niz 14 dni;

. Odstgpienie od umowy okreslone w ust.1 lit.b)-d) nastapi z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od momentu wystgpienia danej

okolicznosci uzasadniajacej prawo odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnego oswiadczenia pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

- W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zarzadu
Drég sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstagpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastqpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zarzad Drog odbioru przerwanych robdt oraz
robdt zabezpieczajacych, jesli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 3 dni, usunie z terenu urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

+ dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

+ odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust.5 lit.c,
przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu.,
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§ 15

1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamdwieri publicznych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu
wykonania umowy, za obopdlng zgoda stron, tylko w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej zrealizowanie zamowienia w terminie
przewidzianym umowa; site wyzsza nalezy rozumie jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron
i dziatalnosci ludzkiej, w szczegolnosci: dziatanie zywiotdw o skutku katastrofalnym -
w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp.,

b) jezeli przyczyny niemoznosci dotrzymania terminu wykonania umowy bedg
nastepstwem koniecznosci dokonania zmian Dokumentacji projektowej, w zakresie,
w jakim w/w okolicznosci bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie termin umowy,

c) protestdw, petycji, listow itp., powodujacych koniecznos¢ czasowego wstrzymania
robot.

2. Dopuszcza sie zmiany tresci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy
0 okres wynikajacy z czasu trwania sity wyzszej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a lub
wystapienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b)-c), jak réwniez o okres konieczny
do usuniecia lub ustgpienia ich skutkow.

3. Dopuszcza sig zmiane tresci umowy w zakresie dotyczgacym:

a) zmiany oséb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy, o ktorych mowa
w & 4 umowy, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w SIWZ odnosnie kwalifikacji
tych osdb,

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy,

c) Wykonawcy - tylko i wylgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spdtek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robot i w zwigzku z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

e) zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust.1 umowy
w przypadkach o ktérych mowa w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

f) zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow
i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom

g) zmiany stawki podatku VAT i w zwigzku z tym zmiany cen jednostkowych brutto - tylko
w przypadku wystapienia urzedowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniatej po dacie
zawarcia umowy;

h) zmiany danych, ktére moga wptywac na wystawianie i obieg faktur oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

5. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmiang tresci umowy w zakresie okreslonym
niniejszym paragrafem winien by¢ zgtoszony zamawiajagcemu co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z pozn. zm.), zapisy SIWZ i oferty Wykonawcy.

g§17
Ewentualne spory mogace wynikngé¢ na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozpatrywane
polubownie, natomiast w przypadku niemozliwosci dojscia do porozumienia wynikly spor
zostanie rozpatrzony przez sad powszechny w Czestochowie,

§ 18
Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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