Zatacznik Nr 5 do SIWZ Nr IR.272.1.15.2019

UMOWA NR .../IR/19

Zawarta w dniu ... 2019 roku w Kitobucku, pomiedzy Powiatem
Ktobuckim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Ktobuckiego z siedzibg w Ktobucku
ul. Rynek im. Jana Pawta II 13 posiadajacym NIP: 574-20-56-518, REGON 152180754

w imieniu ktérego wystepujq:
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zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje
projektowo-kosztorysowg dla zadania pod nazwa: Remont drogi powiatowej
nr 2069 S Krzepice-Zbrojewsko, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw

Zaméwienia (SIWZ) stanowiacq zatgcznik do umowy.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zawiera Opis przedmiotu zamoéwienia
zwany dalej ,,OPZ”, bedacy zatacznikiem do umowy.
3. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy:

1) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z pézn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004
r., nr 130, poz. 1389),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)



4. Przedmiot zamdwienia okreslony w ust. 1 winien by¢ sporzadzony w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku CD w ilosci egzemplarzy podanych
w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamédwienia.

§2
DEFINICIE
Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) przekazaniu przedmiotu umowy - nalezy przez to rozumiec przekazanie ich osobie
wymienionej w § 6 lub osobie upowaznionej przez Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drog w Ktobucku, za pisemnym potwierdzeniem,

2) terminie wykonania przedmiotu umowy - oznacza to termin, do ktérego podpisany
zostanie bez zastrzezen protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji.

§3
TERMIN WYKONANIA

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ — wcucserarvasaranes

2. Przed przystgpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dn| roboczych od dnia
podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym zatozenia wyjsciowe do
opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale
Projektanta wskazanego przez Wykonawce do realizacji zamdwienia i Zamawiajacego
wizja w terenie.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajaq, ze wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umMowy WYnNOoSi ................ zt brutto (stownie ...), przy stawce 23% podatku

od towardw i ustug.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej w oparciu
o protokdt zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego
po zatwierdzeniu dokumentacji, jej sprawdzeniu i wprowadzeniu ewentualnych uwag.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wprowadzi do dokumentacji odpowiednie
poprawki i uzupetnienia w zakresie niewykraczajacym poza przedmiot umowy, jezeli
bedzie to niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego witasciwej decyzji
(postanowienia, opinii, uzgodnienia), pod rygorem naliczenia kar umownych.

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury, o ktorej mowa w ust. 2,
w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego.

5. Faktura bedzie ptatna przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy

6. Fakture nalezy oznaczy¢ Zamawiajacego w nastepujacy sposoéb:
Nabywca: Powiat Ktobucki ul. Rynek im. Jana Pawia II 13, 42-100 Kilobuck
NIP: 574-20-56-518,
Odbiorca faktury (ptatnik): Powiatowy Zarzad Drég w Kftobucku,
ul. Zamkowa 19, 42-100 Ktobuck.

7. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez jego zgody.

§5
ODBIORY
1. Przekazujac wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) kompletne opracowanie projektowe,

2) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostalo wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

3) oswiadczenie, ze dokumentacja nie zawiera nazw wiasnych uzytych materiatow
i technologii,

4) oswiadczenie, ze wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersjg
elektroniczng (tacznie z pieczeciami i podpisami),



5) os$wiadczenie, ze przystugujg mu petne prawa autorskie do dokumentacji oraz ze
dokumentacja nie narusza praw 0so6b trzecich,
6) umowy z osobami trzecimi dotyczace przeniesienia praw autorskich (§ 11 ust. 1),
7) oswiadczenie, ze opracowane przedmiary i kosztorysy sg kompletne i obejmujg
cato$¢ robdt ujetych w projekcie oraz, ze sg opracowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi.
Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego wraz
z wyliczeniem szacunkowej wartosci przedmiotowego zadania. Opracowanie
wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie do 28.10.2019 r. Po akceptacji
koncepcji projektéw oraz szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez
Zamawiajacego, Wykonawca przystapi do sporzadzenia kompletnej dokumentacji
technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji przedstawionej koncepcji w terminie do
5 dni roboczych od daty jej odbioru. Na okoliczno$¢ odbioru opracowanej koncepcji
zostanie sporzadzony protokot zdawczo-odbiorczy.
Dokumentacje projektowag nalezy sporzadzi¢ na mapach zasadniczych, ktore
Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie.
Przyjecie opracowania do sprawdzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 nie jest
rownoznaczne z odbiorem prac i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niekompletnosci, wad lub
niezgodnosci dokumentacji z umowa, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
termin usuniecia wad i niezgodnosci wystepujacych w dokumentacji, nie dtuzszy niz
14 dni.
Po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego i stwierdzeniu nalezytego
wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu przez Wykonawce, Zamawiajacy
potwierdzi odbidr opracowania podpisujac protokdt zdawczo-odbiorczy, co upowazni
Wykonawce do wystawienia faktury.
Podpisanie  protokotu zdawczo-odbiorczego nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady dostarczonej dokumentaciji.
Zamawiajacy nie ma obowigzku sprawdzania prawidtowosci opracowanej
dokumentacji, lecz ma prawo ograniczenia czynnosci odbioru do kontroli iloSciowej
przekazywanych opracowan bez ograniczania z tej przyczyny przystugujgcych mu
uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

§ 6
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) obowigzki projektanta branzy drogowej petni¢ bedzie ...........................
2) obowigzki osoby sprawdzajgcej dokumentacje petni¢ bedzie .........coooveevenennns

2. Osobg upowazniong w imieniu Zamawiajgcego do dokonywania czynnosci
objetych umowa i nadzoru nad jej wykonaniem jest .................... , Z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Protokot odbioru dokumentacji lub jej elementu podpisuje Dyrektor Powiatowego
Zarzadu Drog w Ktobucku lub osoba przez niego upowazniona.

4. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w ust. 1, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy winna by¢ uzasadniona na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane
w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych postanowieniami SIWZ. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do umowy.



§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany:

1) przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien budowlanych
i aktualnego czionkostwa w odpowiedniej izbie inzynierédw budownictwa
projektanta i osoby sprawdzajacej branzy mostowej,

2) wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy z najwyzszq
starannoscig, profesjonalnie, bez wad i zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz obowigzujacymi
przepisami prawa,

3) zorganizowaé proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposdb, aby
ustalone terminy jego realizacji zostaty dotrzymane,

4) niezwiocznie informowaé na pisSmie Zamawiajagcego o przewidywanym
opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz
o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na terminowg realizacje
przedmiotu umowy, a takze informowa¢ Zamawiajacego na jego wniosek,
0 postepie prac projektowych,

5) niezwtocznie informowaé¢ o zajeciu, w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego, majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci, wskazujacego
na zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu wykonywania opracowan

projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

harmonogram prac projektowych, do 14 dni od zawarcia umowy. Harmonogram
bedzie wykonany z uwzglednieniem wymagan umowy, wilasnych mozliwosci

Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do

przewidzenia przeszkéd. Harmonogram oraz jego zmiany wymagajq zatwierdzenia

przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Ktobucku.

Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu

w naradach, spotkaniach z mieszkancami, przedstawicielami innych jednostek

organizacyjnych Powiatu Kilobuckiego, wydziatéw Starostwa Powiatowego

w Ktobucku, dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udzielaé

w wyznaczonych terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajacego oraz urzedéw

prowadzacych postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji

niezbednych do wykonania zamoéwienia.

Wykonawca obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na pytania Wykonawcow

sktadane podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego na realizacje inwestycji bedacej przedmiotem projektu oraz pytania
wykonawcow realizujgcych roboty na podstawie wykonanej dokumentaciji
projektowej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania tresci pytan przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca wykonujac opracowanie projektowe nie moze go opisywac¢ poprzez

wskazywanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze jest to

uzasadnione specyfikg opracowania i Wykonawca nie moze go opisa¢ za pomocq
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy

Llub rdwnowazny” (art. 29 ust. 3 ustawy — Prawo zamowien publicznych).

Wykonawca w opracowaniu projektowym zastosuje nazwy i kody okreslone we

Wspdlnym Stowniku Zamédwien - rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) - Dz. Urz.

UE - Polskie wydanie specjalne, rozdziat 6, tom 5, str. 3, ze zmianami.

Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu zarchiwizowang kopie

projektu w wersji elektronicznej (format pdf).

Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowod w postepowaniu administracyjnym

lub przedmiot takiego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢

bezptatnie pisemnych wyjasnien dotyczacych przedmiotu objetego opracowaniem.

Wykonawca jest rowniez obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach



10.

postepowania administracyjnego, jesli wymaga tego cel sporzadzania
dokumentacji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowigzany jest do jednorazowego,
nieodptatnego zaktualizowania kosztoryséw inwestorskich, jezeli zadanie takie
Zamawiajacy zgtosi w terminie trzech lat, liczac od daty sporzadzenia protokotu
odbioru koncowego.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest obowigzany odebrac¢ przedmiot umowy lub jego element, o ile
jest zgodny z umowa i spetnia wymogi obowigzujacych przepiséw prawa, oraz
zaptaci¢ wynagrodzenie.

Wykonawca  (wskazana osoba fizyczna) otrzyma od Zamawiajqcego
petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Powiatu Ktobuckiego - Powiatowego
Zarzadu Droég w Ktobucku oraz w imieniu Starosty Ktobuckiego (zarzadcy drog
publicznych na terenie powiatu ktobuckiego) we wszelkich sprawach, ktérych
podjecie bedzie niezbedne do wykonania umowy.

§9
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢c 36 miesiecznej gwarancji jakosci, liczac od
dnia terminu wykonania umowy w rozumieniu § 2 pkt 2. Gwarancja dotyczy¢
bedzie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej.
Projektant odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne 2z parametrami
ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej,
standardami projektowania i dos$wiadczeniem budowlanym oraz przepisami
techniczno - budowlanymi. Wady mogg polega¢ takze na btedach obliczeniowych,
lukach w opracowaniach, na niezgodnosci z przepisami prawa budowlanego
i warunkami technicznymi, na nieekonomicznym opracowaniu projektu,
zrealizowaniu inwestycji na podstawie wadliwie wykonanego projektu, ktora nie
osiggneta zatozonych parametréow technicznych lub uzytkowych, niekompletnosci
dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Z tytutu
udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad,
jezeli wady te ujawnia sie w ciggu w/w terminu.

Strony postanawiajq, iz uprawnienia z tytutu gwarancji nie wytaczajq uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony
zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa
w ust.1.

§ 10

ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w
wysokosci 10% wartosci kwoty brutto okreslonej w § 4 ust.1 umowy, tj. kwote
................ zt (stownie: ..o W fOMIE
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczen
zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w
okresie jej realizacji oraz w czasie rekojmi, w szczegdlnosci moze dotyczy¢ zaptaty
kar umownych, badz kosztéw wykonawstwa zastepczego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust.4.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady -
w  wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
........................... zt - zostanie zwolniona nie po6zniej niz w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.



§ 11
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

4) za opoznienie w naniesieniu zgdanych poprawek lub uzupetnien - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

5) za opdznienie w przekazaniu do sprawdzenia koncepcji przedmiotu umowy
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 w terminie - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia.

6) za naruszenie zobowigzan dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy Harmonogramu prac projektowych - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzygotowanie dla Zamawiajgcego w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego wyczerpujacych i szczegétowych odpowiedzi na pytania oraz
zarzuty dotyczace przedmiotu umowy np. przygotowania ewentualnych
modyfikacji dokumentacji projektowej wynikajacej z tych pytan i udzielanych
odpowiedzi - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia,

8) za uzycie w opracowanej dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia (zwtaszcza podawanie nazw producentow lub nazw wyrobow
konkretnych producentow), wbrew zakazowi okreslonemu w art. 29 ust. 3
ustawy - Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nierealizowanie objetych trescig umowy pisemnych polecel Zamawiajacego,
za nieinformowanie Zamawiajagcego o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ Ilub termin zakonczenia umowy, za
nieprzestrzeganie praw autorskich i pokrewnych oraz za niebranie udziatu w
konsultacjach spotecznych prowadzonych przez Zamawiajacego lub wiasciwe
organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgacego, na
wniosek Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazde
naruszenie,

10)za btedy w dokumentacji projektowej, skutkujgce zwiekszeniem kosztéw robot
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy - w wysokosci
5% wartosci zwiekszonych kosztéw robdt budowlanych,

11w razie niewykonania obowigzku jednorazowego, nieodptatnego
zaktualizowania kosztorysow inwestorskich (§ 7 ust. 10), jezeli takie zadanie
Zamawiajacy zgtosi w terminie trzech lat, liczac od daty sporzadzenia
protokotu odbioru korncowego - w wysokosci 5 000,00 zt.

2. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych, jezeli kary
umowne nie pokrywajg w catosci szkody drugiej strony.

3. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczyé 25%
wynagrodzenia brutto.

4. Przez wynagrodzenie brutto nalezy rozumie¢ wynagrodzenie okreslone

w § 4 ust. 1.

5. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgapi w terminie

14 dni od dnia doreczenia noty obcigzeniowej.

6. Zamawiajacy moze dokonywac potracenia wymagalnych kar umownych
ustalonych w wust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wiasciwe
o$wiadczenie.



7.

1)

2)
3)

4)
5)

Przekroczenie termindw przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,
spowodowane udokumentowanym i niezaleznym od Wykonawcy przedtuzeniem
czasu na uzgodnienia dokumentacji projektowej lub uzyskaniem decyzji,
postanowien lub opinii nie bedzie powodowato naliczenia kar umownych.

§12
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH
I ZGODA NA DYSPONOWANIE PRAWAMI ZALEZNYMI

Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwa¢c mu bedg petne prawa autorskie
do dokumentacji oraz, ze dokumentacja nie bedzie narusza¢ praw o0so6b trzecich.
W razie wykonania dokumentacji przy pomocy pracownikéow i podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia z nimi umdw, na mocy ktérych osoby te
bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujace im autorskie prawa
majatkowe i prawa zalezne na Zamawiajacego oraz udziela Zamawiajgcemu
wszelkich  upowaznien i zezwolen na wykonywanie praw zaleznych,
tj. rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich utworéw zaleznych - w zakresie
wynikajacym z dalszych ustepdw niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany
bedzie przy odbiorze dokumentacji przekaza¢ Zamawiajagcemu po jednym
egzemplarzu takich umow.
Wraz z odbiorem dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez
dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do opracowania
wykonanego w ramach umowy. W ramach przejetych praw majatkowych
Zamawiajacy bedzie moégt bez zgody Wykonawcy i bez Zzadnych ograniczen
czasowych i iloSciowych:
wykorzystywac opracowania na wiasny i uzytek jednostek podlegtych, dla potrzeb
ustawowych i statutowych zadan Powiatu Kilobuckiego, w tym w szczegdlnosci
przekaza¢ opracowania lub ich dowolny element a takze ich kopie:
a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonywania

innych opracowan,
b) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwien

publicznych, jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia,
c) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania

innych opracowan projektowych,
d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
wykorzystywac opracowanie projektowe lub ich dowolng cze$¢ do prezentacii,
wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich cze$¢ do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,
zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$¢ dowolng technika,
udostepnia¢ dokumentacje osobom trzecim, a w szczegdlnosci stronom
postepowan administracyjnych, podmiotom biorgcym udziat w procedurach
przetargowych.
Wykonawca, w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia, zobowigzuje sie
nie wykorzystywac autorskich praw osobistych do dokumentacji, z wyjatkiem
prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem.
Wykonawca, w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia, wyraza zgode
na dokonanie zmian i przerobek w dokumentacji przez inne osoby (wykonanie
utworu zaleznego) oraz na korzystanie z takiego utworu zaleznego, a takze na
wykonywanie nadzoru projektowego przez inne osoby, jezeli Zamawiajacy uzna to
za potrzebne dla prawidtowego zaprojektowania Ilub prawidiowej realizacji
inwestycji.

§13
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku
zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej

podpisania,



2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dituzej niz 30 dni,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 4 ust. 1,

4) wiasciciele i uzytkownicy nieruchomosci sgsiadujacych z terenem inwestycji
bedg protestowac przeciwko wykonaniu inwestycji,

5) otrzymane warunki techniczne do projektowania (np. dotyczace
odprowadzania wéd opadoworoztopowych) powodujg koniecznos$¢ opracowania
znacznie szerszej dokumentacji lub ktorych spetnienie znacznie zwiekszytoby
koszty realizacji inwestycji,

6) nie uzyskania uzyczenia terendéw od wiascicieli dziatek na realizacje inwestycji.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od
uzyskania informacji o zajeciu w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci wskazujacego na zagrozenie
wykonania umowy w ustalonym terminie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci

i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14
SILA WYZSZA

Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich

zobowigzan, jezeli niewykonanie zostato spowodowane wydarzeniem bedacym poza

kontrolg, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemozliwe byto przewidzenie zdarzenia

i jego skutkéw, ktére wpltynety na zdolnos$é strony do wykonania umowy, oraz gdy

niemozliwe byto unikniecie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutkéw.

Przejawami sity wyzszej sq w szczegdlnosci:

1) kleski zywiotowe, w tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.

2) akty wiadzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje,
akty prawne lub decyzje organdw wtadzy panstwowej lub samorzadowej a takze
innych organow posiadajacych wtadztwo nad stronami i ich majatkiem,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.,

4) strajki, blokady drdg, publiczne demonstracje itp.

Za site wyzszg nie uznaje sie braku s$rodkéw u Wykonawcy, niedotrzymania

zobowigzan przez jego kontrahentdéw oraz braku zezwolen niezbednych Wykonawcy

dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wtadze publiczna.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej

i dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dziatania

sity wyzszej.

Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub w

inny dostepny sposdb, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyZszej.

Do powiadomienia nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

W przypadku braku zawiadomienia zaréwno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznosci

sity wyzszej, jak réwniez nieprzedstawienia dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 4,

niniejszy paragraf nie ma zastosowania.

§ 15 ,
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygane
bedg przez wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Czestochowie.

§ 16
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
Strony moga dokonywac istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa
i w niniejszej umowie.



Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inaczej.

. Termin realizacji zamoéwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie koniecznoscig, ktora wystgpita

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) przedtuzajace sie uzyskiwanie niezbednych do projektowania opinii, uzgodnien,
warunkoéw technicznych i innych materiatéw, a takze decyzji administracyjnych,
wraz z terminami niezbednymi do uzyskania klauzuli ostatecznosci,

2) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych (np. decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego),

3) protestéw uzytkownikéw sasiednich nieruchomosci,

4) nie uzyskania uzyczenia terendw od wtascicieli dziatek na realizacje inwestyciji,

5) spetnienie innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogéw dla pozyskania
i wydatkowania srodkéw zewnetrznych,

6) koniecznos$¢ przeprowadzenia innych postepowan administracyjnych i sgdowych
(np. postepowania spadkowego z udziatem spadkobiercow),

7) przediuzajacym sie opiniowaniem lub uzgadnianiem dokumentacji,

8) zmiana przepiséw prawa majacag wptyw na wykonanie dokumentacji,

9) przedtuzajace sie opracowanie projektéw podziatdw nieruchomosci przez inne
jednostki Powiatu Ktobuckiego,

10)uwzglednianie zadan planowanych i realizowanych przez innych inwestoréw,

11) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczno$¢ zmian
w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnien,
projektéw podziatéw i decyzji administracyjnych,

12)wstrzymanie prac projektowych w przypadku, gdy wykonanie niektérych
materiatdw, opracowan, ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych
bedzie uzaleznione od wykonanych opracowan, uzyskanych decyzji
administracyjnych dla innych zadan Powiatu Ktobuckiego.

W przypadku wystgpienia jednej z ww. okoliczno$ci Zamawiajacy wydtuzy termin
wykonania zamowienia o odpowiednig liczbe dni.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajacego zmiane termindw posrednich wykonania

poszczegolnych elementéw dokumentacji wedtug harmonogramu prac projektowych

opracowanego przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni
przed uptywem termindéw posrednich przedtozy¢é Zamawiajgcemu wniosek

o akceptacje proponowanych nowych termindw wykonania opracowan wraz

Zz uzasadnieniem. Zmiana w tym zakresie nie wymaga sporzadzenia aneksu

do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku zmiany powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli ma to wplyw na realizacje przedmiotu

zamoéwienia lub $wiadczenia stron.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane oraz
innych odpowiednich ustaw.

Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami
i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



