



OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach” .

(CPV 71247000-1)

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Kłobucki – Zarząd Powiatu z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck tel. 343109500, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, Fax.: 343109507.

2. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://www.bip.klobuck.pl>.

4. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest : wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania inwestycyjnego „**Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach**”. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwestycję zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o finansowanie inwestycji, umową o dofinansowanie i innymi dokumentami określonymi przez instytucję zarządzającą w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

4.1 W toku realizacji inwestycji obowiązkami Inwestora Zastępczego będą w szczególności:

4.1.1 nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach oraz inne osoby niezbędne dla specyfiki realizowanej Inwestycji,

4.1.2 wykonywanie w imieniu Zamawiającego (Inwestora) wszelkich czynności związanych z promocją projektu zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Regionalny Program Operacyjny Program Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet V. Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii,

4.1.3 nadzór finansowy i prowadzenie pełnej sprawozdawczości, monitoringu oraz rozliczeń środków własnych Zamawiającego (Inwestora) oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zamawiającego, tj. środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z wymogami Jednostki Zarządzającej dla Priorytetu V. Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

4.2 Do obowiązków Inwestora Zastępczego należeć będzie:

4.2.1 przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

4.2.2 przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,

4.2.3 ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,



- 4.2.4 kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego o ile zaistnieje taka konieczność oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,
- 4.2.5 kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- 4.2.6 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
- 4.2.7 sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu,
- 4.2.8 sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,
- 4.2.9 współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty,
- 4.2.10 zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
- 4.2.11 opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo – finansowego,
- 4.2.12 kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- 4.2.13 kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 4.2.14 pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej,
- 4.2.15 sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym,
- 4.2.16 prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót,
- 4.2.17 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów,
- 4.2.18 żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
- 4.2.19 wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
- 4.2.20 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,
- 4.2.21 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu,
- 4.2.22 doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający,
- 4.2.23 przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r.),



- 4.2.24 egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
- 4.2.25 udział w rozruchu,
- 4.2.26 kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
- a) kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą,
 - b) sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,
 - c) sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,
 - d) przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z Wykonawcą umowie,
 - e) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;
 - f) rozliczenie końcowe inwestycji (włącznie z rozliczeniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).
- 4.3 Poza obowiązkami wymienionymi w pkt. 4.1 i 4.2 Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących realizacji tego typu inwestycji.
- 4.4 Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do oznaczenia odpowiednimi znakami graficznymi i innymi danymi w sposób zgodny z zasadami wizualizacji **Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii** wszelkich dokumentów, które powstaną podczas realizacji Inwestycji.
- 4.5 Inwestor Zastępczy zapewni udział inspektorów nadzoru Inwestorskiego, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków będą przebywali na budowie w trakcie jej trwania co najmniej 10 dni roboczych w każdym miesiącu.
- 4.6 **Dane charakterystyczne budynku**
Inwestycja zlokalizowana w Krzepicach, przy ul. Szkolnej 1 w budynku Szpitala Rejonowego, działka o nr ewid. 1552/1, 1552/2, 1552/3 oraz 1556.
- Dane metryczne budynku szpitala:
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ilość kondygnacji | 3 |
| Długość | 34,20m |
| Szerokość | 13,00m |
| Powierzchnia zabudowy | 446,10m ² |
| Powierzchnia użytkowa | 1486,93m ² |
| Kubatura | 5960,00m ³ |
- Dane budynku łącznika:
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ilość kondygnacji | 3 |
| Długość | 9,90m |
| Szerokość | 13,00m |
| Powierzchnia zabudowy | 127,25m ² |
| Powierzchnia użytkowa | 507,83m ² |
| Kubatura | 1825,00m ³ |
- Dane budynku laboratorium wraz z budynkami przyległymi:
- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ilość kondygnacji | 2 (budynki przyległe parterowe) |
|-------------------|---------------------------------|



Długość laboratorium	24,40m
Długość budynków przyległych	16,60m
Szerokość laboratorium	5,85m / 8,00m
Szerokość budynków przyległych	3,95m / 4,45m / 5,05m
Powierzchnia zabudowy	224,62m ²
Powierzchnia użytkowa	507,83m ²
Kubatura	1518,00m ³

4.7 Zakres robót budowlanych objętych inwestycją:

4.7.1 Budynek szpitala

- rozebranie chodników wokół budynku,
- odkopanie budynku do poziomu fundamentów,
- odbicie i naprawa uszkodzonych tynków,
- zaizolowanie ścian podziemia,
- ocieplenie ścian podziemia za pomocą styropianu ekstrudowanego,
- położenie folii ochronnej kubelkowej,
- wykonanie tynków mozaikowych na części nadziemnej cokołu,
- obsypanie budynku,
- ponowne ułożenie chodników,
- odbicie uszkodzonych tynków w części nadziemnej budynku,
- oczyszczenie i zmycie starego podłoża,
- zaprawienie ubytków w tynkach,
- rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
- demontaż parapetów,
- rozebranie kominów ponad dachem,
- usunięcie starego pokrycia z papy,
- demontaż elementów i akcesoriów na ścianach budynku (kratki, kratki wentylacyjne, uchwyty,
- flagowe, przewody, lampy oświetleniowe itp.),
- demontaż przewodów odgromowych,
- demontaż parapetów wewnętrznych,
- demontaż okien i drzwi,
- wymurowanie nowych kominów wraz z czapkami kominowymi,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem,
- skucie podestu przed wejściem od strony podwórza,
- podmurowanie okien i zamurowanie wnęk podokiennych,
- otynkowanie uzupełnionych fragmentów,
- osadzenie nowych okien i drzwi,
- osadzenie parapetów wewnętrznych,
- malowanie ścian wewnątrz budynku,
- wykonanie nowej płyty podestu wejścia od strony podwórza wraz z nawierzchnią z płytek gresowych,
- montaż wiatrołapu,
- rozciągnięcie rurek pod prowadzenie przewodów,
- wykonanie ocieplenia budynku zgodnie z technologią producenta systemu i zaprojektowaną kolorystyką,
- montaż uprzednio zdemontowanych elementów metalowych,
- montaż daszku nad wejściem,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
- oczyszczenie i malowanie poręczy schodów i konstrukcji daszków w kolorze szarym,
- oczyszczenie i posprzątanie terenu,
- wywiezienie gruzu i odpadów,



4.7.2 Budynek łącznika

- rozebranie chodników wokół budynku,
- odkopanie budynku do poziomu fundamentów,
- odbicie i naprawa uszkodzonych tynków,
- zaizolowanie ścian podziemia,
- ocieplenie ścian podziemia za pomocą styropianu ekstrudowanego,
- położenie folii ochronnej kubełkowej,
- wykonanie tynków mozaikowych na części nadziemnej cokołu,
- obsypanie budynku,
- ponowne ułożenie chodników,
- odbicie uszkodzonych tynków w części nadziemnej budynku,
- oczyszczenie i zmycie starego podłoża,
- zaprawienie ubytków w tynkach,
- rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
- demontaż parapetów,
- demontaż elementów i akcesoriów na ścianach budynku (kratki, kratki wentylacyjne, uchwyty flagowe, przewody, lampy oświetleniowe itp.),
- demontaż przewodów odgromowych,
- demontaż drzwi,
- osadzenie nowych drzwi,
- rozciągnięcie rurek pod prowadzenie przewodów,
- wykonanie ocieplenia budynku zgodnie z technologią producenta systemu i zaprojektowaną kolorystyką,
- montaż uprzednio zdemontowanych elementów metalowych,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
- oczyszczenie i malowanie poręczy schodów i konstrukcji daszków w kolorze szarym,
- dobudowa dodatkowego wejścia ewakuacyjnego z klatki schodowej ze schodami,
- oczyszczenie i posprzątanie terenu,
- wywiezienie gruzu i odpadów.

4.7.3 Budynek laboratorium i budynki przyległe

- odbicie uszkodzonych tynków,
- oczyszczenie i zmycie starego podłoża,
- zaprawienie ubytków w tynkach,
- rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
- demontaż parapetów,
- rozebranie kominów ponad dachem,
- usunięcie starego pokrycia z papy,
- demontaż elementów i akcesoriów na ścianach budynku (kratki, kratki wentylacyjne, uchwyty flagowe, przewody, lampy oświetleniowe itp.),
- demontaż przewodów odgromowych,
- demontaż okien i drzwi,
- demontaż luksferów od strony podwórka i wstawienie okna,
- wykonanie nowych okien doświetlających korytarz z luksferów,
- wstawienie okien na korytarzach przed oknami z luksferów,
- zamurowanie zbędnego otworu drzwiowego,
- zamurowanie otworów po wentylatorach,
- wymurowanie nowych kominów wraz z czapkami kominowymi,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem,
- osadzenie nowych okien i drzwi,
- demontaż wiaty z luksferów,



- rozebranie ścianki pod konstrukcją z luksferów,
- wykonanie nowej ścianki,
- montaż wiaty w konstrukcji aluminiowej zgodnie z wytycznymi danego systemu,
- wypłytkowanie schodów płytkami z gresu antypoślizgowego,
- rozciągnięcie rurek pod prowadzenie przewodów,
- wykonanie ocieplenia budynku zgodnie z technologią producenta systemu i zaprojektowaną kolorystyką,
- montaż uprzednio zdemontowanych elementów metalowych,
- montaż daszków nad wejściem,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
- oczyszczenie i posprzątanie terenu,
- wywiezienie gruzu i odpadów.

4.7.4 Roboty hydrauliczne

- wymiana poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji (roboty demontażowe i montażowe),
- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem (roboty demontażowe i montażowe),
- kotłownia na paliwo stałe (roboty demontażowe i montażowe),
- instalacja kolektorów słonecznych (roboty montażowe).

4.7.5 Roboty elektryczne

- instalacje elektryczne – kotłownia na paliwo stałe (roboty demontażowe i montażowe),
- instalacje elektryczne – kolektory słoneczne (roboty montażowe).

4.7.6 Roboty budowlane – konstrukcyjne

- ramy stalowe RM1 od oparcia na dachu kolektorów słonecznych typu tecsol design,
- nadproże stalowe nad wyburzaną ścianą w piwnicy,
- nadproże stalowe nad oknem w piwnicy,
- płyty fundamentowe pod urządzenia kotłowni.

3.7.7. Dobudowa wejścia ewakuacyjnego

- przełożenie grzejnika na boczną ścianę klatki schodowej,
- demontaż parapetu wewnętrznego z lastriko,
- demontaż parapetu zewnętrznego,
- demontaż okna plastikowego 227 x 125 cm,
- wykucie otworu w ścianie warstwowej na szerokości okna, aż do poziomu spocznika,
- wstawienie i opiankowanie zestawu aluminiowego,
- otynkowanie ościeży,
- wykonanie wylewanych schodów zewnętrznych,
- montaż konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z poliwęglanem,
- obłożenie schodów płytkami gresowymi antypoślizgowymi,
- ułożenie wycieraczki,
- wykonanie chodników w obrębie wejścia (zdjęcie trylinki i położenie nawierzchni z kostki brukowej),
- montaż balustrad ze stali nierdzewnej,
- pomalowanie ściany z wejściem od środka w kolorze białym.



Szczegółowy zakres prac zamieszczono w przedmiarach i kosztorysach Inwestorskich oraz w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

Wszelkie dokumenty które powstaną podczas realizacji inwestycji muszą być oznaczone odpowiednimi znakami graficznymi i innymi danymi w sposób zgodny z zasadami wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

5. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
6. **Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.**
7. **Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:** Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w następujących terminach: rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy, zakończenie po ustaniu praw wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu inwestycji. Umowa trwa nieprzerwanie do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, oddania obiektu do użytkowania decyzją właściwego organu administracyjnego oraz rozliczenia inwestycji. Wykonawca będzie realizował w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi do czasu oddania do użytkowania obiektu oraz po jego oddaniu do użytkowania przez okres gwarancyjny dla inwestycji który wynosić ma 5 lat. Przez zakończenie inwestycji Zamawiający rozumie oddanie inwestycji do użytkowania, zakończenie rozliczeń finansowych i złożenie do instytucji zarządzającej ostatniego wniosku o płatność i jego rozliczenie. Termin zakończenia inwestycji został przewidziany na dzień 31.12.2010 r.
8. **Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.**
9. **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**
 - 9.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 9.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 9.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - 9.1.3 w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na nadzorowaniu robotami o wartości nie mniejszej niż 1 500,00 mln zł brutto na obiektach Służby Zdrowia - szpital.
 - 9.1.4 dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi określonymi przedmiotem zamówienia posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia:
 - 9.1.4.1 inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,



- 9.1.4.2** inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego oraz udokumentowaną praktykę w nadzorze przy montażu kolektorów słonecznych,
- 9.1.4.3** inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
- 9.1.4.4** kierownik zespołu, dopuszcza się, łączenie funkcji kierownika Zespołu z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru wymienionego w podpunktach 9.1.4.1 – 9.1.4.3,
- 9.1.4.5** ekspert ds. monitorowania i rozliczeń finansowych.
- 9.1.5** znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 9.1.6** nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
- 9.2 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formułą **spełnia – nie spełnia** w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w podpunkcie 9.3,
- 9.3 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- 9.3.1 **Ofertę** (wzór - zał. nr 1 do SIWZ);
- 9.3.2 **Oświadczenie** zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2 do SIWZ);
- 9.3.3 **Oświadczenie** zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
- 9.3.4 **Aktualny odpis** z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 9.3.5 **Aktualne zaświadczenie** właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 9.3.6 **Wykaz wykonanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego** (co najmniej jednej usługi) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (zamawiający uzna usługi, polegające na nadzorowaniu robotami o wartości nie mniejszej niż 1 500,00 mln zł brutto) (wzór - zał. nr 4 do SIWZ);
- 9.3.7 **Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu



zamówienia (wymienione w pkt 11.1.4.1 – 11.1.4.3) posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi dokumentami stwierdzającymi przynależność tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budowlanych lub Okręgowej Izby Architektów. **Inspektor nadzoru inwestorskiego wymieniony w pkt. 11.1.4.2 musi** udokumentować praktykę w nadzorze przy montażu kolektorów słonecznych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia.

10 Wymagane wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł).

11 Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.

12 Miejsce i termin składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. Nr 25, 10 czerwca 2009 roku, godzina 10⁰⁰.

13 Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

17 Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 2 czerwca 2009 roku w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

STAROSTA

Stanisław Garncarek