

**Wykonawcy w postępowaniu  
IR.I. 3432-12/10**

dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Usługa udzielenia kredytu – dwie części”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający podaje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania dot. części pierwszej:

**Pytanie 1**

Harmonogram spłaty rat kapitałowych kredytu.

**Odpowiedź:** Kredyt w wysokości 8.874.024 zł zostanie spłacony w latach 2011-2012 po otrzymaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w tym:

- do 31.12.2011 roku – 5.916.000 zł

- do 30.06.2012 roku - 2.958.024 zł

z zastrzeżeniem przedstawionym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2**

W jakiej wysokości i w jakich terminach należy przyjąć transze uruchamianego kredytu w celu obliczenia wysokości odsetek do oferty.

**Odpowiedź:** W celu obliczenia wysokości odsetek do oferty proszę przyjąć następujące transze uruchamiania kredytu:

do 31.08.2010 r. – 3.279.782 zł

do 30.09.2010 r. – 2.211.308 zł

do 31.10.2010 r. – 799.273 zł

do 30.11.2010 r. – 1.189.868 zł

do 31.12.2010 r. – 1.393.793 zł

**Pytanie 3**

Stopień zaawansowania inwestycji: rzeczowy i finansowy.

**Pytanie 4**

Jakie są terminy realizacji inwestycji.

**Odpowiedź:** Stopień zaawansowania inwestycji: rzeczowy i finansowy oraz terminy realizacji przedstawia tabela.

Lp	Nazwa projektu	Termin realizacji inwestycji wg umowy	Stopień zaawansowania inwestycji	Przewidywany termin zakończenia inwestycji
1.	Przebudowa DP Więcki-Wąsosz	04.05.2010 30.07.2010	rzeczowy 90% finansowy 0%	30.07.2010
2.	Przebudowa DP 2041S Kałmuki- Hutka	10.05.2010 30.09.2010	rzeczowy 20% finansowy 0%	30.09.2010
3.	Przebudowa DP Lipie-Zbrojewsko- Zajączki DK43- Krzepice- Starokrzepice	12.04.2010 31.12.2010	rzeczowy 50% finansowy 20%	30.09.2010
4.	Przebudowa DP 2052S Przystajń- Więżina Górki- Ługi Radły	04.05.2010 30.09.2010	rzeczowy 95% finansowy 0%	31.07.2010
5.	Przebudowa DP Danków- Rębielice Królewskie- Wilkowiecko- DK43- Waleńców- Złochowice	12.07.2010 30.12.2010	rzeczowy 0% finansowy 0%	30.11.2010
6.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E- usługi	21.07.2010 30.09.2011	rzeczowy 0,04% finansowy 0,02%	30.09.2011
7.	Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach	21.07.2009 30.09.2010	rzeczowy 1.450.182,02 zł finansowy 1.028.700,00 zł	30.09.2010

### **Pytanie 5**

Proszę o podanie źródeł finansowania inwestycji, całkowity koszt inwestycji.

**Odpowiedź:** Źródła finansowania inwestycji oraz całkowity koszt zostały przedstawione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Kłobuckiego oraz w Planie Zadań Inwestycyjnych w 2010 roku będących załącznikami do przedstawionej specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Pytanie 6**

Jaka część kredytu zostanie spłacona z środków unijnych.

**Odpowiedź:** Kredyt w całości zostanie spłacony ze środków unijnych.

### **Pytanie 7**

Proszę o opinię RIO dot. wykonania budżetu za lata 2007-2009.

**Odpowiedź:** Opinie RIO dotyczące wykonania budżetu za lata 2008-2009 zostały załączone do przedstawionej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za rok 2007 – w załączeniu.

**Pytanie 8**

Proszę o opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź:**

Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu – w załączeniu.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Naczelnik Wydziału  
Inwestycji i Rozwoju  
/-/ Piotr Mach**