Zatgcznik Nr 12 do SIWZ Nr IR.272.1.10.2016

UMOWA NR......ccoisiormicias

Zawarta w dniu ... w Klobucku, pomiedzy Powiatem Kiobuckim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Ktobuckiego z siedzibg w Ktobucku, ul. Rynek im. Jana
Pawta II 13 posiadajagcym nr NIP: 574-20-56-518, REGON 152180754 w imieniu ktorego
wystepuja:

1. Starosta Henryk Kiepura

2. Wicestarosta Maciej Biernacki

zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

a

................................................................................................................. Z SIedZIDB W s PREY
Ul s reprezentowang przez:

.

B BT s s

wpisang do rejestru ................. prowadzonego przez ................... PDOd NUMEIEM oo i
NIP ..o, zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

g1
W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Nr IR 272.1.10.2016 Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie
drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie
z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) ztozona ofertg przetargowa,

b) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego,

€) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi Zwyczajami,

e) postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot oraz projektem statej organizacji ruchu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w kosztorysach ofertowych, a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem technicznym.

4. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
technicznym, nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

5. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
technicznym, ktére nie byly mozliwe wczedniej do przewidzenia, a ktérych wykonanie jest
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonej procedury -
zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych.

6. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robét
zamiennych w ramach poszczegdlnych rodzajéw robdt (w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, ze:

- wykonanie w/w robét bedzie niezbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co
winno byC potwierdzone pisemnie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej ,Inspektorem Nadzoru”) i Projektanta oraz
zaakceptowane przez Powiatowy Zarzad Drég w Kiobucku, zwanym w dalszej tresci
umowy Zarzadem Drég,
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- wykonanie w/w robét nie spowoduje zwiekszenia wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego
(np. spowodujg poprawe parametréw technicznych lub beda wynikaé z aktualizacji
rozwigzan spowodowanej zmiang w obowigzujacych przepisach), co winno by¢
potwierdzone przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane
przez Zarzad Drog.

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od
daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przed przekazaniem Terenu Budowy, do sporzadzenia
i przedtozenia Zamawiajacemu Programu Zapewnienia Jakoéci oraz planu BIOZ, a takze
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz Zarzad Drég szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Wykonawca bedzie utrzymywat czasowa organizacje ruchu na czas trwania robét zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzuje sig zakonczy¢ przedmiot umowy do 14.10.2016 .

§4
Osoby nadzorujace reprezentujace Zamawiajacego:
a) Inspektor Nadzoru - .............
b) zestrony Zarzadu Drég = ..o

Osoba reprezentujaca WyKONaWCe: wvvressssssesssss - Kierownik Budowy.

§5
Inspektor Nadzoru upowazniony jest do kontroli jakosci robét, zgodnosci wykonywanych
robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontroli obmiaréw robét, odbioréw robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, zwotywania Rad Budowy oraz innych Czynnosci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia na Terenie Budowy statej obecnosci
Kierownika Budowy lub innej osoby odpowiedzialnej za kierowania robotami w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace tytutem dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbiér
w formie pisemnej.
W przypadku niezgtoszenia robét zanikajacych Inspektorowi Nadzoru i nie uzyskania jego
akceptacji w formie pisemnej, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka.
Wykonawca zapewni, na koszt wiasny obstuge laboratoryjng niezbedng w zakresie
wykonywanych robét zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia.
W przypadkach budzacych watpliwosci co do jakosci robét, koszty dodatkowych badar
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi Wykonawca, jezeli wyniki badan
potwierdzg, Zze roboty zostaly wykonane niezgodnie z umowa.
Wykonawca zapewni witasciwy nadzor i przestrzeganie przepiséw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie trwania
inwestycji.
Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robét, w tym
pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru na czas jego wizyt na budowie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji Zaplecza
Budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu Terenu Budowy oraz
uzytkowanych ciagdéw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.
Za bezpieczenstwo na Terenie Budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest

Wykonawca robdt, ponosi zatem wszelkie koszty wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia
terenu budowy.

-Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie,

w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo
szkode na koszt wiasny; dotyczy to takze mienia 0séb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujace sie na
Terenie Budowy; w przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikajace z roszczen stron z tym zwigzane.

W przypadku, gdy w okresie trwania robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zaistnieje koniecznosé udostepnienia Terenu Budowy innym wykonawcom - realizujgcym
inne zamowienie dla gestoréw sieci lub innych inwestoréw, Wykonawca jest zobowigzany
do udostgpnienia Terenu Budowy, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejacej osnowy geodezyjnej, a
w przypadku jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtwarzenia lub w przypadkach
koniecznych do jej przeniesienia na witasny koszt.

Uporzadkowanie Terenu Budowy przez Wykonawce nastapi niezwtocznie po zakoficzeniu
robot, jednak nie pézniej niz przed terminem wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust.5 umowy.

§6
Materiat z frezowania nawierzchni pozostaje wiasnoscig Zamawiajacego.
Zarzad Drog w trakcie robét rozbiérkowych okreéli materiaty, ktore pozostang wiasnoscig
Zamawiajacego; Wykonawca na wlasny koszt odwiezie w/w materiaty na miejsce wskazane
przez Zarzad Drég. Pozostate materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje
we wlasnym zakresie | wywiezie na wihasny koszt poza teren budowy.

§7
Wynagrodzenie = Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem  powykonawczym
na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét przemnozonych przez
ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowigcego zafacznik nr 1 do niniejszej
umowy, przy czym nie moze ono przekroczy¢ KWOty ............. zt (brutto wraz z
podatkiem VAT) stownie: ........cccccoeveenn.n. w tym:
- cena za Odcinek I (brutto wraz z podatkiem VAT) stownie: ............c...co....... 7
- cena za Odcinek II (brutto wraz z podatkiem VAT) SIOWNI€: ....ocooversverennnns 7
wynikajacej z oferty (formularz ofertowy), ktéry stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy,
Wynagrodzenie obowigzuje w catym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega
waloryzacji z jakichkolwiek tytutdw.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, w tym réwniez:
1) koszty wszelkich pomiaréw i badan,
2) koszty nadzoréw branzowych,
3) koszty wprowadzenia i utrzymania oznakowania robét i objazdow oraz wszelkie
koszty ograniczenia lub zamkniecia ruchu wynikte w trakcie prowadzonych prac,
w tym koszty naprawy uszkodzehn nawierzchni drég objazdowych
spowodowanych zmiang organizacji ruchu,
4) koszty geodezyjnego operatu powykonawczego,
5) koszty zwigzane z przygotowaniem szczegétowych projektéw technologicznych,
projektéw uzupetniajacych i innych niezbednych opracowan dla realizacji robot.
Ptatnosci za wykonane roboty nastgpia na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur - odrebnie za Odcinek I i II.
Ptatnikiem faktur jest: Powiatowy Zarzad Drég w Ktobucku, 42-100 Ktobuck,
ul. Zamkowa 19, NIP: 574-183-20-21.
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Wykonawca wystawi faktury po podpisaniu przez strony umowy protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

Wyptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w ciggu maksymalnie 30 dni od
daty otrzymania faktury wraz z protokotem odbioru koAcowego, podpisanego bez
zastrzezen, przez Zamawiajacego, po dopetnieniu wymagan z § 8 ust. 16 umowy.
Naleznos¢ Wykonawcy przekazana zostanie na konto nr ...
W przypadku realizacji robét przy udziale podwykonawcow, Wykonawca, przed
wystawieniem faktury koricowej winien przedstawié¢ dowody potwierdzajace
zaptate Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty,
wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw o petnej zaptacie wierzytelnosci -
zgodnej z zapisami w umowie o podwykonawstwo, pod rygorem odmowy
zaptaty przez Zamawiajacego do czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty
Podwykonawcom lub wszczecia dalszego postepowania zgodnie z § 8 .

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przeniesé na osoby trzecie wierzytelnodci
wynikajacej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Prace objete przedmiotem zaméwienia moga by¢ powierzone podwykonawcom na

zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i niniejszej

umowy,

Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynujac je jako Gtéwny Wykonawca,

natomiast realizacje czesci przedmiotu zaméwienia W zaKresie ..o

obejmie podwykonawca.

Za dziatania i zaniedbania podwykonawcéw, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za

postepowanie wiasne.

Jezeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

a) Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zaptaty dalszym podwykonawcom)
zaptaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom catodé naleznej im kwoty za
wykonang prace objeta przedmiotowym postepowaniem.

b) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 5 spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 5. pkt b.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym

zgodnie z ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust, 8,

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 11, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umdéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako nie podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5. pkt b, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przed wyptaceniem wykonawcy naleznego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia wykonawca musi przedstawi¢ dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5.) - na
podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

§9

- Wykonawca zobowigzany jest zachowaé ciagto$¢ ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej

dziatalnosci, w catym okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczy budowe od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na

wartos¢ kontraktowa umowy okreélona w § 7 ust. 1, na okres obowigzywania umowy,
poczawszy od dnia przekazania Terenu Budowy, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie szkody poniesione przez

osoby trzecie wskutek nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowigzkéw okreslonych w umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca

zobowigzany jest do zgloszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego
Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego.

§ 10

. Osoby nadzorujace reprezentujgce Zamawiajacego moga poleci¢c wstrzymanie robét

- w formie pisemnej, w nastepujacych przypadkach:
a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami o0séb
nadzorujacych reprezentujacych Zamawiajacego,
b) nieprzestrzegania przepiséw BHP i P-poz,
c) wykonywania robdt niezgodnie ze sztukq budowlang | obowigzujacymi normami,

d) niestosowania sie do poleceri i instrukcji oséb nadzorujacych reprezentujacych
Zamawiajacego, wynikajacych z ich zakresu praw i obowigzkow oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.



2. Wznowienie robdt moze nastapi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania, za zgoda oséb
nadzorujacych reprezentujacych Zamawiajacego.

§11

1. Odbiér koricowy bedzie dokonany odrebnie po zakonczeniu przez Wykonawce catoéci robét
budowlanych, na podstawie o$wiadczenia Kierownika Budowy w formie pisemnej
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce do Zarzadu Drég zakonhczenia robdt.

2. W celu uzyskania potwierdzenia gotowoéci do odbioru, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, zawierajacy m.in.: dokumenty potwierdzajace
spetnianie przez materialy, urzadzenia i inne elementy budowlane wymagan okreslonych
w Umowie oraz wynikajacych z przepiséw technicznych, norm i innych stosownych
przepisow prawa, zaswiadczenia wiaéciwych jednostek i organéw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy;

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koricowego w terminie do 7 dni od daty przyjecia
przez Zarzad Drég w Kifobucku zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa
w ust.1,

4. Protokot odbioru koricowego robét zostanie sporzadzony jako wynik czynnosci odbiorowych
dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust.6.

5. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy na odbiér koficowy, bez podania uzasadnionych
przyczyn tej nieobecnosci, protokét odbioru koAcowego bedzie sporzadzony przez
Zamawiajacego, a nastepnie doreczony Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do
usunigcia, Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru robét do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowigze sie do
usunigecia powyzszych wad w terminie zaakceptowanym przez Zarzad Drég.

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego
terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust.5 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, o ktérych
mowa w ust.6 oraz do zgdania wyznaczenia ponownego terminu na odbidr robét.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 6
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne - zgodnie z § 14
ust.1 lit. ¢ umowy.,

10. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktorych mowa w ust.6
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoséci do wykonania
przez inny podmiot (wykonanie zastepcze), a kosztami wykonania zastepczego obcigzyc
Wykonawce, przy czym Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wynagrodzenia Wykonawcy
zastgpczego z kwoty naleznej Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy .

11.  Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nie nadajace
si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lub

b) zazada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych i odszkodowar na zasadach okreglonych w §14 niniejszej
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.



§12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ... miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
odbioru koricowego wszystkich robét objetych umowa (potwierdzonego pisemnie
protokotem odbioru koricowego), w tym na uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia
(wraz z ich nieodptatng naprawg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie
gwarancji ujawnig si¢ wady fizyczne wykonanych robot, wykonawca niezwtocznie je usunie
lub, na zadanie Zarzadu Drég, cato$é lub czesC robét wykona ponownie; w zwigzku z
powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien braé¢ pod uwage koniecznosé
utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantujagcym posiadanie parametréw
okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

2. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialnoéé¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust.1.

3. Strony ustalajg, ze w okresie trwania gwarancji Zarzad Drog bedzie dokonywat przegladéw
gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek, o ktéorych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac,
okreslonym pisemnie, faksem lub drogaq elektroniczng przez Zarzad Drég.

5. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu lub zagrazajgcych bezpieczerstwu, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24
(dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zarzad
Drég na ich usuniecie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady, o ktérej mowa w §13 ust.4.

7. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie (najpdzniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzace pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10%
tacznej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 umowy, tj. kwote
....................... zt (Stownie: .oooiiciiiecee ) W PO ottt

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczen
zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w okresie jej
realizacji oraz w czasie rekojmi, w szczegélnosci moze dotyczyé zaptaty kar umownych,
badz kosztow wykonawstwa zastepczego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zastrzeZzeniem ust.4.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady - w
wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt - zostanie
zwolniona nie p6zniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) z tytutu odstapienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokoéci 20% tacznej kwoty brutto, o ktorej
mowa w §7 ust.1 umowy;

b) za przekroczenie terminu wykonania umowy, okreslonego w § 3 ust.5 umowy - w
wysokosci 0,2% tacznej kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia;
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C) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdt - w wysokosci
0,3% facznej kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwioki,
liczac od wyznaczonej daty, do ktorej Wykonawca zobowigzat sie je usunaé;

d) za brak zaptaty lub nieterminowaq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% tacznej kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 umowy - za kazdy ww. przypadek;

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% tacznej
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy - za kazdy ww. przypadek;

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% tacznej kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust.1 umowy za kazdorazowy przypadek;

g) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% facznej kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdorazowy
przypadek,

h) za nieprzestrzeganie postanowier: § 8 ust. 4 umowy - 10% wynagrodzenia okreslonego w
§ 7 ust. 1 za kazdy przypadek.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w umowie, wynosi 30% tacznej kwoty brutto, o ktorej mowa w § 7 ust.1
umowy.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg z
wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato si¢ to niemozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dania
otrzymania noty obcigzeniowej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych
niniejszg umowa.

Zapfata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosc¢ kar

umownych na zasadach ogéinych.

§ 15
Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach K.C., Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w razie wystgpienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku ogtoszenia likwidacji Wykonawcy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej

w celu przeksztatcenia;

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét oraz nie kontynuuje ich

d

pomimo uptywu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

) jezeli Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy, niezgodny z obowigzujacymi
normami, przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie reaguje na
otrzymane pisemne wezwanie Zamawiajacego do usunigcia takiego naruszenia przez okres
dtuzszy niz 14 dni;

. Odstapienie od umowy okreslone w ust.1 lit.b)-d) nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od momentu wystgpienia danej
okolicznosci uzasadniajgcej prawo odstgpienia.

. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnego o$wiadczenia pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zarzadu
Drog sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,



b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy,

) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowag, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zarzad Drég odbioru przerwanych robét oraz
robot zabezpieczajacych, jedli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

*+ dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

* odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okresélonych w ust.5 lit.c,

* przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu Budowy.

§ 16

. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamdwier publicznych Zamawiajacy

dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu

wykonania umowy, za obopdlng zgodg stron, tylko w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej zrealizowanie zamoéwienia w terminie
przewidzianym umowa; site wyzsza nalezy rozumieé¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron
i dziatalnosci ludzkiej, w szczegdlnoéci: dziatanie zywiotéw o skutku katastrofalnym - w
postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp.,

b) jezeli przyczyny niemoznosci dotrzymania terminu wykonania umowy bedg
nastepstwem koniecznosci dokonania zmian Dokumentacji projektowej, w zakresie,
w jakim w/w okolicznosci bedq mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie termin umowy,

c) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, o ktérych mowa w § 5 ust.16 umowy, w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniegcia tych kolizji,

d) wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki itp.),

e) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i
instalacji,

f) wystgpienia zaméwiern dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zaméwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwych do przewidzenia i ktére maja wptyw na termin realizacji zaméwienia.

g) protestéw, petycji, listéw itp., powodujacych koniecznosé czasowego wstrzymania
robot.

. Dopuszcza sig zmiany tresci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy o

okres wynikajacy z czasu trwania sity wyzszej, o ktérej mowa w ppkt a) lub wystgpienia

warunkéw, o ktérych mowa w ppkt b)-g), jak réwniez o okres konieczny do usuniecia lub
ustgpienia ich skutkdéw.

. Dopuszcza sig zmiane tresci umowy w zakresie dotyczacym:

a) zmiany osob wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy, o ktorych mowa w
§ 4 umowy, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w SIWZ odnosnie kwalifikacii
tych osob,

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy,

c) Wykonawcy - tylko i wylacznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robot i w zwigzku z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

e) zwigkszenia umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.l
umowy, na warunkach okreslonych w § 2ust.5 umowy,




f) zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow
i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom’
g) zmiany stawki podatku VAT i w zwigzku z tym zmiany cen Jjednostkowych brutto - tylko
W przypadku wystapienia urzedowej Zmiany stawki podatku VAT, Zaistniatej po dacie
Zawarcia umowy;
h) zmiany danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.
4. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robét zamiennych lub/i wprowadzenia zmiany materiatéw i
urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej- tylko w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 2 ust.6 i 7 umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tredci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.
6. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym
niniejszym paragrafem winien by¢ zgtoszony zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed
uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.

§17

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany,

2 Niedopuszczalne sg takie zmiany postanowiert zawartej umowy oraz wprowadzanie do
niej nowych postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego z uwzglednieniem odrebnosci przewidzianych w ustawie
Prawo zamowien publicznych.

§ 18
Ewentualne spory mogace wyniknaé na tle wykonania niniejszej umowy beda rozpatrywane
polubownie, natomiast w przypadku niemozliwosci dojscia do porozumienia wynikty spor
zostanie rozpatrzony przez sad powszechny w Czestochowie.

§ 19

Umowe sporzadzono w 4-ech Jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca




