Zatacznik Nr 7 do SIWZ Nr IR.272.1.6.2019

UMOWA Nr .../IR/19

zawarta w dniu ... w  Kitobucku, pomiedzy Powiatem Klobuckim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Ktobuckiego z siedzibg w Klobucku, ul. Rynek

im. Jana Pawtfa II 13 posiadajgcym nr NIP: 574-20-56-518, REGON 152180754 w imieniu
ktorego wystepuija:

1. Starosta Henryk Kiepura
2. Wicestarosta Zdzistawa Kall
zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

= T —— IR z siedzibg W ...
014 M — reprezentowang przez:
Ly s sanssnsnsenronnnsss
Dl SN A S R A A S e R
wpisang do rejestru ................... prowadzonego przez .................... pod NUMETEM s ,
NIP: ... zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”.

§1

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego Nr IR 272.1.6.2019 Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na Przebudowie ciagu
drég powiatowych nr 2008 S, 2066 S w miejscowosciach Popéw, Zbory, Florianow,
Gmina Popow.

§ 2
1. Wykonawca zobowigzuje sig zrealizowa¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie
z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) ztozong ofertg przetargowg,

b) warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego,

c) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

e) postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt oraz projektem statej organizacji ruchu,

f) nalezyta starannoscia oraz pod nadzorem o0séb posiadajacych wiasciwe
uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w kosztorysach ofertowych, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem technicznym:.

4. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
technicznym, nie wymaga zawarcia odrebnej umowy i nie spowoduje zwiekszenia wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

5. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnoséci nie ujete w projekcie
technicznym, ktére nie byty mozliwe wczeéniej do przewidzenia, a ktérych wykonanie jest
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonej procedury -
zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

6. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robot
zamiennych w ramach poszczegdlnych rodzajow robot (w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, ze:

- wykonanie w/w robot bedzie niezbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co
winno by¢ potwierdzone pisemnie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego (zwanego dalej ,Inspektorem Nadzoru”) i Projektanta oraz
zaakceptowane przez Powiatowy Zarzad Drog w Kiobucku, zwanym w dalszej treéci
umowy Zarzadem Drdg,
- wykonanie w/w robot nie spowoduje zwiekszenia wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iz zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego
(np. spowodujg poprawe parametrow technicznych lub beda wynika¢ z aktualizacji
rozwigzan spowodowanej zmiang w obowiazujacych przepisach), co winno byc¢
potwierdzone przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane
przez Zarzad Drog i nie spowoduje zwigkszenia wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 umowy.
8. Zamowienie dofinansowane ze érodkéw Funduszu Drég Samorzadowych.
§3
Termin przekazania terenu budowy do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy - do 7 dni od
daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przed przekazaniem Terenu Budowy, do sporzadzenia
i przedtozenia Zamawiajacemu Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu BIOZ, a takze
oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowiazku kierowania budowa, zgodnie
z ustawq Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz Zarzad Drég szczegdétowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Wykonawca zobowigzuje sie zakonczy¢ przedmiot umowy do 15.11.2019 r.
Przed przekazaniem terenu budowy, o ktérym mowa w ust.1 Wykonawca wykona,
wprowadzi i bedzie utrzymywat czasowa organizacje ruchu na czas trwania robét.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce i kazdego z jego Podwykonawcdw, na podstawie umowy o prace, osdb
realizujacych wymienione czynnosci:
- operatorow/kierowcow: koparki,  frezarki,  Scinarki  poboczy,  réwniarki
do profilowania, walca drogowego, rozktadarki mas bitumicznych,
- osoby wykonujace roboty brukarskie.

§4
Osoby nadzorujace reprezentujace Zamawiajacego:
a) Inspektor NadzZoru = .scsessaiisssassassssnsnsansnns
b) ze strony Zarzadu Drog = .cecveeerenevnrrrararens
Osoba reprezentujgca WyKoNawce: wievesesrssesssrasssraens

Zamawiajacy wymaga, by czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robdt
budowlanych, o ile nie sg (beda) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej
przez nig dziatalnosci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu - Powiatowemu Zarzadowi Drog
w Ktobucku:

1) W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy os$wiadczenie, ze
osoby realizujace przedmiot umowy w zakresie czynnosci wskazanych w § 3 ust. 7
sq zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze wymienione czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru
etatu tych osob oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) W terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (ze wskazaniem ich zakresow
czynnosci), przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowat umowe.

5. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajacy
ma prawo w szczegodlnosci do zadania:
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1) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§5
Inspektor Nadzoru upowazniony jest do kontroli jakosci robdt, zgodnosci wykonywanych
robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontroli obmiaréw robét, odbioréw robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, zwotywania Rad Budowy oraz innych czynnosci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na Terenie Budowy statej obecnosci
Kierownika Budowy lub innej osoby odpowiedzialnej za kierowania robotami w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace tytutem dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbior
w formie pisemnej.
W przypadku niezgtoszenia robét zanikajgcych Inspektorowi Nadzoru i nieuzyskania jego
akceptacji w formie pisemnej, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka.
Wykonawca zapewni, na koszt witasny obstuge laboratoryjng niezbedna w zakresie
wykonywanych robdét zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.
W przypadkach budzacych watpliwosci co do jakosci robdt, koszty dodatkowych badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium ponosi Wykonawca, jezeli wyniki badan
potwierdza, ze roboty zostalty wykonane niezgodnie z umowag.
Wykonawca zapewni wiasciwy nadzor i przestrzeganie przepiséw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepisow ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia (w razie potrzeby) nadzoru archeologicznego
w trakcie trwania inwestycji.
Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robét, w tym
pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru na czas jego wizyt na budowie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji Zaplecza
Budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przekazanego mu Terenu Budowy oraz

uzytkowanych ciggéw komunikacyjnych w nalezytej czystosci oraz porzadku.

Za bezpieczenstwo na Terenie Budowy od momentu jego przejecia odpowiedzialny jest
Wykonawca robdt, ponosi zatem wszelkie koszty wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia
terenu budowy.

Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach, materiatach i urzadzeniach w okresie,
w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi strate albo
szkode na koszt wiasny; dotyczy to takze mienia 0séb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie urzadzenia obce znajdujace sie na
Terenie Budowy; w przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikajace z roszczen stron z tym zwigzane.

W przypadku, gdy w okresie trwania robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zaistnieje koniecznos¢ udostepnienia Terenu Budowy innym wykonawcom - realizujacym
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inne zamowienie dla gestoréw sieci lub innych inwestoréw, Wykonawca jest zobowigzany
do udostepnienia Terenu Budowy, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejacej osnowy geodezyjnej,
a w przypadku jej naruszenia zobowigzany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach
koniecznych do jej przeniesienia na wiasny koszt.

Uporzadkowanie Terenu Budowy przez Wykonawce nastapi niezwiocznie po zakonczeniu
robét, jednak nie pézniej niz przed terminem wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust.5 umowy.

§6

. Materiat z frezowania nawierzchni pozostaje wtasnosciag Zamawiajgcego.
. Zarzad Drég w trakcie robot rozbidrkowych okresli materiaty, ktére pozostang wtasnoscig

Zamawiajgcego; Wykonawca na wiasny koszt odwiezie w/w materiaty na miejsce wskazane
przez Zarzad Drog. Pozostate materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje
we wiasnym zakresie i wywiezie na wtasny koszt poza teren budowy.

§7
Wynagrodzenie  Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem  powykonawczym
na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét przemnozonych przez
ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, przy czym nie moze ono przekroczy¢ Kwoty ... sswenannnnanezt. (DEUELO Wrdz
z podatkiem VAT) stownie: ciiverisrsssssssssassnass wynikajacej z oferty (formularz ofertowy),
ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie obowigzuje w catym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega
waloryzacji z jakichkolwiek tytutow.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, w tym rowniez:
1) koszty wszelkich pomiaréw i badan,
2) koszty nadzoréw branzowych,
3) koszty wprowadzenia i utrzymania oznakowania robot i objazdow oraz wszelkie
koszty ograniczenia lub zamkniecia ruchu wynikte w trakcie prowadzonych prac,
w tym koszty naprawy uszkodzen nawierzchni drég objazdowych
spowodowanych zmiang organizacji ruchu,
4) koszty geodezyjnego operatu powykonawczego,
5) koszty zwigzane z przygotowaniem szczegdtowych projektéw technologicznych,
projektow uzupetniajacych i innych niezbednych opracowan dla realizacji robot.
Ptatnos¢ za wykonane roboty nastapi na podstawie wystawionej przez Wykonawce
faktury. Na podstawie art. 4 wust. 1 wustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Wykonawca ma prawo do
ztozenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
Nabywca faktury jest Powiat Kiobucki ul. Rynek im. Jana Pawta II 13, 42-100 Klobuck
NIP: 574-20-56-518, odbiorca faktury - Powiatowy Zarzad Drog w Kiobucku,
ul. Zamkowa 19, 42-100 Klobuck.
Ptatnikiem faktury jest: Powiatowy Zarzad Drag w Ktobucku,
ul. Zamkowa 19, 42-100 Kilobuck.
Wykonawca wystawi fakture po podpisaniu przez strony umowy protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.
Wyptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi do 30 dni od daty otrzymania
faktury wraz z protokotem odbioru koncowego, podpisanym bez zastrzezen, przez
Zamawiajacego, po dopetnieniu wymagan z § 4 ust. 4 i § 8 ust. 16 umowy.
Naleznos¢ Wykonawcy przekazana zostanie na KONLO NI veeveceerereresrersrersserresssssressssarassare
W przypadku realizacji robét przy udziale podwykonawcow, Wykonawca, przed
wystawieniem faktury koncowej winien przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaplate
Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcéw o petnej zaptacie wierzytelnosci - zgodnej z zapisami
w umowie o podwykonawstwo, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego do
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czasu wykazania przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom lub wszczecia dalszego
postepowania zgodnie z § 8 .

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Prace objete przedmiotem zamodwienia moga by¢ powierzone podwykonawcom na

zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i niniejszej

umowie.

Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynujac je jako Gtowny Wykonawca,

natomiast realizacje czesci przedmiotu zamowienia W zakresie .........ccoeevvevvveiiiessesessiens

obejmie podwykonawca.

Za dziatania i zaniedbania podwykonawcéw, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc jak za

postepowanie wiasne.

Jezeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdérych mowa w art. 22 ust.

1 Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

a) Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zaptaty dalszym podwykonawcom)
zaptaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom catosc naleznej im kwoty za
wykonang prace objetg przedmiotowym postepowaniem.

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 5 spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:
1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5
pkt b.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym

zgodnie z ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 11,

uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot =zostal wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako nie podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5. pkt b, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przed wyptaceniem wykonawcy naleznego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu
zamowienia wykonawca musi przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5.) - na
podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

§9

. Wykonawca zobowigzany jest zachowad ciggto$c ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej

dziatalnosci, w catym okresie obowigzywania umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczy budowe od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na

wartos¢ kontraktowg umowy okreslong w § 7 ust. 1, na okres obowigzywania umowy,
poczawszy od dnia przekazania Terenu Budowy, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody poniesione przez

osoby trzecie wskutek niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za udokumentowane szkody powstate na skutek

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowiazkow okreslonych w umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca

zobowigzany jest do zgtoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego
Ubezpieczyciela; o sposobie zatatwienia sprawy zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego.
§ 10
Osoby nadzorujgce reprezentujgce Zamawiajgcego mogg poleci¢c wstrzymanie robot
- w formie pisemnej, w nastepujacych przypadkach:
a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa oraz zaleceniami 0sob
nadzorujacych reprezentujacych Zamawiajacego,
b) nieprzestrzegania przepiséw BHP i P-poz,
c) wykonywania robot niezgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami,

d) niestosowania sie do polecen i instrukcji osdob nadzorujgcych reprezentujgcych
Zamawiajacego, wynikajacych z ich zakresu praw i obowigzkow oraz ustawy Prawo
Budowlane,

e) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Wznowienie robdt moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyny ich przerwania, za zgoda 0sob
nadzorujacych reprezentujgcych Zamawiajacego.

1.

8§11
Odbiér koncowy bedzie dokonany odrebnie po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy w formie pisemnej
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce do Zarzadu Drég zakoriczenia robot.

. W celu uzyskania potwierdzenia gotowosci do odbioru, Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, zawierajacy m.in.: dokumenty potwierdzajgce
spetnianie przez materiaty, urzadzenia i inne elementy budowlane wymagan okreslonych
w Umowie oraz wynikajacych z przepisow technicznych, norm i innych stosownych
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przepisow prawa, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow

technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty

techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi

w toku budowy;

3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koricowego w terminie do 7 dni od daty przyjecia
przez Zarzad Drog w Kilobucku zgtoszenia zakonczenia robdt, o ktorym mowa
w ust.1.

4. Protokot odbioru korncowego robdt zostanie sporzadzony jako wynik czynnosci odbiorowych
dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy i Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust.6.

5. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy na odbior koncowy, bez podania uzasadnionych
przyczyn tej nieobecnosci, protokdt odbioru koncowego bedzie sporzadzony przez
Zamawiajacego, a nastepnie doreczony Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do
usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru robdt do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowigze sie do
usuniecia powyzszych wad w terminie zaakceptowanym przez Zarzad Drog.

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przediuza umownego
terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust.5 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, o ktorych
mowa w ust.6 oraz do zadania wyznaczenia ponownego terminu na odbior robot.

9. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktéorych mowa w ust. 6
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne - zgodnie z § 14
ust.1 lit. c umowy.

10. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust.6
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez inny podmiot (wykonanie zastepcze), a kosztami wykonania zastepczego obcigzy¢
Wykonawce, przy czym Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wynagrodzenia Wykonawcy
zastepczego z kwoty naleznej Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy .

11. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajgce
sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lub

b) zazgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §14 niniejszej
umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ... miesiecy gwarancji jakosci, liczac od daty
odbioru koncowego wszystkich robét objetych umowag (potwierdzonego pisemnie
protokotem odbioru koricowego), w tym na uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia
(wraz z ich nieodptatng naprawg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie
gwarancji ujawnig sie wady fizyczne wykonanych robét, wykonawca niezwtocznie je usunie
lub, na Zadanie Zarzadu Drdg, catos¢ lub czes¢ robot wykona ponownie; w zwigzku
z powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien bra¢ pod uwage koniecznosc
utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantujgcym posiadanie parametrow
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

2. Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi
gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust.1.

3. Strony ustalaja, ze w okresie trwania gwarancji Zarzad Drog bedzie dokonywat przegladéw
gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek, o ktdérych mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac,
okreslonym pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng przez Zarzad Drdg.

5. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzuje sie do

Strona 7 z 11



przystapienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24
(dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zarzad
Drég na ich usunigcie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane W pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowiacej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady, o ktorej mowa w §13 ust.4.

7. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie (najpozniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawi¢ odpowiednio zmienione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzace pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10%
wartosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust.1 umowy, tj. KWOE .uereensrrrnsas zt (stownie:
............................................. w formie ..o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczen
zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w okresie jej
realizacji oraz w czasie rekojmi, w szczegolnosci moze dotyczy¢ zaptaty kar umownych,
badz kosztdw wykonawstwa zastepczego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zastrzezeniem ust.4.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady -
w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. wcveeeeeseeeseceeennseenes zt -
zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% kwoty brutto, o ktdrej mowa
w § 7 ust.1 umowy;

b) za przekroczenie terminu wykonania umowy, okreélonego w § 3 ust. 5 umowy -
w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opoznienia;

c) za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt -
w wysokosci 0,3% kwoty brutto, o ktéorej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczac od dnia nastepnego po wyznaczonej dacie, do ktérej Wykonawca
zobowigzat sie je usungc;

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
umowy - za kazdy ww. przypadek;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% kwoty
brutto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 umowy - za kazdy ww. przypadek;

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktorej mowa
w § 7 ust.1 umowy za kazdorazowy przypadek;

g) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdorazowy
przypadek,

h) za nieprzestrzeganie postanowien § 8 ust. 4 umowy - 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 umowy za kazdorazowy przypadek,

i) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 umowy - w wysokosci 500 zt za
kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie
organizacyjnym budowy, ktéry nie bedzie =zatrudniony (przez Wykonawce Ilub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,
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j) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 i 5 umowy - w wysokosci 500 zi
za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.
Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w umowie, wynosi 30% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 7 ust.1 umowy.
Strony uzgadniaja, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedag
z wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych
niniejsza umowa.
Zaptata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosc kar
umownych na zasadach ogdlnych.

§ 15

Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach K.C., Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w razie wystapienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku ogtoszenia likwidacji Wykonawcy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia;

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét oraz nie kontynuuje
ich pomimo uptywu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

d) jezeli Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy, niezgodny z obowigzujgcymi
normami, przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie reaguje
na otrzymane pisemne wezwanie Zamawiajacego do usuniecia takiego naruszenia przez
okres dtuzszy niz 14 dni.

. Odstapienie od umowy okreslone w ust.1 lit.b)-d) nastapi z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od momentu wystapienia danej
okolicznosci uzasadniajacej prawo odstapienia.

. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnego oswiadczenia pod rygorem
niewaznosci i powinno zawierac uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zarzadu
Drog sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zarzad Drdg odbioru przerwanych robdt oraz
robot zabezpieczajgcych, jesli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

dokonania odbioru robodt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

« odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust.5 lit. c,

+ przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.
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§ 16

. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ zmiany treéci umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu

wykonania umowy, za obop6lna zgodg stron, tylko w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej zrealizowanie zamdwienia w terminie
przewidzianym umowa; site wyzszg nalezy rozumieé jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron
i dziatalnosci ludzkiej, w szczegdlnosci: dziatanie zywiotéw o skutku katastrofalnym -
W postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp.,

b) jezeli przyczyny niemoznosci dotrzymania terminu wykonania umowy beda
nastepstwem koniecznosci dokonania zmian Dokumentacji projektowej, w zakresie,
w jakim w/w okolicznosci bedq mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie termin umowy,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, o ktérych mowa w § 5 ust.16 umowy, w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki itp.),

e) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
i instalacji,

f) wystgpienia zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwych do przewidzenia i ktére maja wptyw na termin realizacji zamodwienia.

g) protestéw, petycji, listow itp., powodujacych koniecznos¢ czasowego wstrzymania
robot.

. Dopuszcza sie zmiany tresci umowy w zakresie przedtuzenia terminu wykonania umowy

o okres wynikajacy z czasu trwania sity wyzszej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a lub

wystgpienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b)-g), jak réwniez o okres konieczny

do usuniecia lub ustgpienia ich skutkow.

. Dopuszcza sie zmiane tresci umowy w zakresie dotyczacym:

a) zmiany osob wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy, o ktérych mowa
w § 4 umowy, przy uwzglednieniu warunkow okreélonych w SIWZ odnosnie kwalifikacji
tych osob,

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy,

c) Wykonawcy - tylko i wylgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa,

d) rezygnacji z czesci robét i w zwigzku z tym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

e) zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust.1 umowy
w przypadkach o ktérych mowa w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

f) zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow
i/lub zmiany zakresu robot, ktére Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom

g) zmiany stawki podatku VAT i w zwigzku z tym zmiany cen jednostkowych brutto - tylko
w przypadku wystgpienia urzedowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniatej po dacie
zawarcia umowy;

h) zmiany danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wystgpienia

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub/i wprowadzenia zmiany materiatéw

i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej- tylko w przypadkach i na warunkach

okreslonych w § 2 ust.6 i 7 umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod

rygorem ich niewaznosci.

. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym

niniejszym paragrafem winien by¢ zgtoszony zamawiajacemu co najmniej na 7 dni przed

uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.
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§17
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pézn. zm.), zapisy SIWZ i oferty Wykonawcy.

§18
Ewentualne spory mogace wyniknac¢ na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozpatrywane
polubownie, natomiast w przypadku niemozliwosci dojscia do porozumienia wynikly spor
zostanie rozpatrzony przez sad powszechny w Czestochowie.

§ 19
Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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