Zatacznik Nr 12 do SIWZ Nr IR.272.1.9.2014.111

UMOWA NR .......crveernnnes

Zawarta w dniu ... w Ktobucku, pomiedzy Powiatem Kiobuckim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Ktobuckiego z siedziba w Ktobucku, ul. Rynek im. Jana
Pawta II 13 posiadajgcym nr NIP: 574-20-56-518, REGON 152180754 w imieniu ktérego
wystepuja:

7 SRS NS mi—"
wpisang do rejestru ................... prowadzonego przez .................. pod numerem ...........cccceveevnen
MNIP covvesmenmmnm zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

W wyniku postgpowania o udzielenie zamédwienia publicznego nr IR.272.1.8.2014
pn. ,” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) zawiera sie

umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét polegajacych
na przebudowie drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Klobuck
w km 5+100,00 do 10+100,00.

Zakres przebudowy drogi powiatowej obejmuje :

- wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni z szer. ( 5,00 - 5,50 m) na szer. 6,00
m z petng konstrukcjg nawierzchni,

- skropienie krawedzi jezdni na dtugosci pobocza utwardzonego,

- Sciecie zawyzonych poboczy,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 15 cm na szer. 1,00 m z obu stron
jezdni,

- dostosowanie istniejacych zjazddw na posesje, pola i drogi lesne z kruszywa
kamiennego tamanego w granicy wiasnosci pasa drogowego,

- scinanie i karczowanie zagajnikow i krzakdw w istniejacych rowach przydroznych,

- wykonanie renowacji istniejacych rowdw przydroznych - udroznienie, odmulenie
z namutu, wyprofilowanie skarp i dna rowu,

- regulacja istniejacego uzbrojenia,

- demontaz istniejacej kraty Sciekowej na skrzyzowaniu Mokra - Wilkowiecko,
montaz proj. studni rewizyjnej fi 1000 mm z dwoma kratkami sciekowymi,

- zagospodarowanie terenu przylegtego z rowami poprzez plantowanie i obsianie
trawa.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z projektem budowlanych/wykonawczym
(zatacznik Nr 1 do umowy), Specyfikacjq Techniczng (ST) (zatacznik nr 2)
i przedmiarem robot (zatacznik nr 3 do umowy), ktére stanowig integralng czesc
umowy.

g2
1. Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu umowy - 31 sierpien 2014 r. Z uwagi
na tres¢ § 2 ust. 3 niniejszej umowy, wykonanie i zakonczenie robdét powinno nastapic¢
do 24.08.2014r.
2. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robét budowlanych
jest dzien okreslony protokotem odbioru robét bez wad, ktory stanowi wytgczny

dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
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Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed uptywem
ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowosé¢ dokonania odbioru
koncowego wykonanych robét. Zamawiajacy zobowiazuje sie najdalej w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét dokonaé
odbioru robét.

§3

Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca  wykona  przy udziale  Podwykonawcéw nastepujgce  roboty:
Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcg, jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. W tej sytuacji nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawca,
uwzgledniajac zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, termin ich wykonania oraz
wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego z tytutu ich wykonania.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca wraz z czescia dokumentacji, dotyczacej wykonania robot,
okreslonych w umowie lub projekcie nie zgtosi na pismie zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia wynikajace z ust. 3-4 stosuje sie
odpowiednio.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady i okresu odpowiedzialnosci, aby nie byt on mniejszy i krotszy
od zakresu i okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robdt przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych
przypadkach:
1) niespetnienie wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) gdy umowa przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty

doreczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robét przedktada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci o ktérej mowa w § 4 ust 1
umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.



14.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o ktérych mowa w ust.
13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy) jezeli Wykonawca wykaze niezasadnogé takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie nastepowac bedzie za pomoca
faktury Wykonawcy z nastepujacymi zatacznikami:

1) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce;

2) kserokopia protokétu odbioru robdt wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) cesji/przelewu wierzytelnosci wynikajacej z faktury na Podwykonawce ze wskazaniem
banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zaptaty na
rzecz Podwykonawcy wierzytelnosci przystugujacej mu z tej faktury.

18.Zaptata faktury Podwykonawcy nastapi bezposrednio na rachunek bankowy
Podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi niebudzace watpliwosci potwierdzenia
zaptaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje sie cesji
wierzytelnosci, o ktdrej mowa w ust. 17 pkt. 3.

19. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia wraz z faktura wystawiong
Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego wierzytelnosé
Jest sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego Podwykonawcy
lub umowe cesji tej wierzytelnosci na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawieraC oswiadczenia, ze Wykonawca i Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) nie
majg wzgledem siebie roszczen dotyczacych robét objetych tq faktura.

20. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego.

21.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje sie przepis art.647!
Kodeksu cywilnego oraz art. 143b - 143d ustawy Pzp.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt przemnozonych przez ceny

jednostkowe z kosztorysu ofertowego, przy czym nie moze ono przekroczy¢ kwoty
..................... zt. (brutto wraz z podatkiem VAT) SIOWRI€: ..o
wynikajacej z oferty (formularz ofertowy), ktdra stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe zawierajg wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, jak
rowniez inne roboty niezbedne do wykonania jak roboty przygotowawcze, porzadkowe itp.
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez caly czas trwania
umowy.



§5

1. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy
i robot oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do
momentu odbioru koncowego.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdbw, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo
Budowlane" oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami
okreslonymi w ST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego. Przed przystapieniem do
robét Wykonawca przedstawi Kierownikowi Obwodu projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenie robdt w okresie trwania robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu robodt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgaco aktualizowany przez Wykonawce.
W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot Wykonawca musi
dysponowaé pracownikami przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym,
ktérzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym - (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzn. zm.), bedg mogli dawac
sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie
prowadzenia robdt. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust.1.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty okreslone w ST oraz inne dokumenty okreslone
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na wtasny koszt.

8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien przez Kierownika robot, do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej.

~

§6
1. Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce, nie pozniej niz
w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub
w innym obustronnie ustalonym terminie.
2. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny miedzy
innymi z umowa, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.

g7

1. Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr ostateczny,
4) odbiér pogwarancyjny.
Szczegotowe zasady dokonywania odbiorow robdt okresla pkt 8 Specyfikacji
Technicznej stanowigce]j zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego elementy przedmiotu
zamowienia wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3.Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usunac¢ je na wtasny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru, i
ponownie dokonaé zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku
Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonad odbioru w ciagu 7 dni roboczych lub terminie
ustalonym od daty otrzymania zawiadomienia. Za wade uznaje si¢ w szczegolnosci
niespetnienie wymagan zawartych w ST.

4. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem
odbioru ostatecznego robdt bez wad, ktéry stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy
wykonanie przedmiotu umowy.



§8
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie na podstawie faktury
kocowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego robot.
Ptatnikiem faktury jest: Powiatowy Zarzad Drog, 42-100 Kiobuck, ul. Zamkowa 19,
NIP: 574-183-20-21.
Faktura ptatna bedzie w ciggu 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek Wykonawcy.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnodci wynikajacej z niniejszej
umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie.

§9
. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakoéciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszajg wartos¢ robdét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania gwarancji przez okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru ostatecznego
| powstate w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

- W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w ST odnoénie wymagan dotyczacych
wykonania robot, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wad.

. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady i usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji,
a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Za zgoda Zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach
moze ule¢ wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej
usuniecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego
(ich zgtoszenia) przez Zamawiajacego na usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecié usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczedniej
0 zamiarze zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej.

10. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego

zuzycia, szkody wynikte z winy Zamawiajacego

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust.2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

12.Umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze
czesciowym przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo odstapienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony

Zamawiajacego jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,



f)

9)
h)

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacja umowy tak dalece, ze nie
gwarantuje to zakonczenia prac w terminie umownym,

3) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
I przerwa ta trwata dtuzej niz 14 dni,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powzigcia Wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac
uzasadnienie.

- W przypadkach okreslonych w § 10 ust. 1 Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czeéci umowy, bez prawa

dochodzenia kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosdci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznoéci.

W  przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony z powodu ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 30 dni od zgtoszenia, o ktorym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzief odstgpienia; protokot inwentaryzacji
robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za

roboty, ktére zostaty wykonane do dnia przerwania, w terminie okreslonym 30 dni od dnia
odbioru przerwanych robot.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych w szczegolnosci z tytutu:

opoznienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 5 ust.8 w wysokosci 0,01 %

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia,

opdéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier opéznienia, liczac od ustalonego w § 2 ust.

1 ostatecznego terminu wykonania catosci przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 2 ust 2

oraz § 7 ust 4 przy ustalaniu dnia wykonania przedmiotu umowy,

opoznienia, w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez

strony, terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu
okreslonego w ust. 10. Za wade uznaje sie w szczegdlnodci niespetnienie wymagan
zawartych w SST,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy

kalendarzowy dzien opdznienia,

nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z  oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za

kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia,

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -



w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto. taczna wysokos¢ kar umownych nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg
z wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej

9. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogq dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego

10.W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w uzgodnionym obustronnie terminie do 14
dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

11.Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych
niniejsza umowa.

§11

1.Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: vvvvvvvevnveeneeinnnnn. zt

e

3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robdét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.
Pozostata czesS¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
3-letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego, o ktéorym mowa w §9
ust. 2 niniejszej umowy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno<ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XVIII specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§12

1. Funkcje Kierownika robot petnic¢ bedzie: .........ccocooveoveciieiiiie telefon ...omsmmsmemmmnss
2. Funkcje Inspektora nadzoru petni¢ bedzie: ....ccocooovvvoeoeeeeee telefon .......cocovieieii

§13

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogga byé dokonywane wytacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznodci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie danych wykonawcy bez



zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

2) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda moze zostaé udzielona, pod
warunkiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktdry
posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w siwz.

3) dopuszczalna jest zmiana inspektora nadzoru.

4) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamodwienia w nastepujgcych
sytuacjach:

a) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie prac objetych niniejsza umowa, potwierdzonych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
b) w wypadku wystapienia robét dodatkowych,
¢) w wypadku wystapienia sity wyzszej
Za site wyzsza uznawane bedg zdarzenia, na ktére strony nie maja wptywu, lecz ktére
utrudniajg badz uniemozliwiaja catkowicie lub czesciowo realizacje przedsiewziecia, zmieniajq
w istotny sposob warunki jego realizacji i ktérych nie da sie unikna¢ nawet przy zachowaniu
maksymalnej starannosci. Wystapienie sity wyzszej obowigzana jest wykazac strona, ktéra sie
na nig powotuje.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty
zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego trzy egzemplarze dla
Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



