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Rozdziat | - Przedmiot i zakres prac

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne doty-
czgce wykonania i odbioru robét w zakresie termomodenizacji budynkow Zespotu Szkot

w Walenczowie.

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynkow.

Rozdziat Il - Zasady ogolne

1. Okreslenia podstawowe zgodne z PN i definicjami SST

1.1. Urzadzenia budowlane zwiazanych z obiektem budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urzadzenia instalacyjne.

1.2. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu , ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

1.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4. Aprobata techniczna

Nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.



1.5. Wyréb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

1.6. Nadzor budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.7. Dziennik budowy

Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie po
zakonczeniu robét  byloby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow powinny wyraznie wynikac Kolejnosc
i sposab wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.9. Kosztorys Slepy

Wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.10. Kosztorys inwestorski

Wyceniony kosztorys Slepy przez projektanta lub inwestora

1.11. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys $lepy przez podmiot skiadajgcy ofertg wykonania prac

1.12. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia
wykonywanych prac budowlanych.

1.14. Ksiega obmiarow

Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiege z ponumerowanymi stronami
sluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow | ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.



1.15. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg projektowg i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz peinej dokumentacji kontrak-
towe).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden jeden dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

2.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow
i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.Jezeli prze-
dzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy przyjac przecigtne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona wartos¢ mi-
nimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w
taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementow budowli nie znajdowaly sig w przewazajgcej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac odpo-
wiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub SST.

Zastosowanie materiatoéw innych niz wydanych w projekcie, kiore spowodujg zmiany w obliczeniach
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta.
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane sa na koszt wnioskujacego zmiang materiatow.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebra-
ne i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

2.4. Sprzet



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi powinien dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie prze-
widzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korcowego robot. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktows.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki moglyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatiow do  wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

2.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej, Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$S¢. Stan napra-
wionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini adpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia tere-
nu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie bylo wskazane przez Zama-
wiajgcego lub ich wiascicieli.



Wykonawea, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgeego , dotyczacej istniejgeych urzg-
dzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnac¢ od ich wiascicieli danych odno-
$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia so-
cjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie | sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe).

3. Prowadzenie robot

3.1. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych
materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyni-
ki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i odchylenia dopuszczone
wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki fi-
nansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozo-
na jakosc robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Jezeli sa takie wymagania, to Wykonawca zapewni rowniez personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow. Wykonawca be-
dzie przeprowadza¢ pomiary | badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgcg stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do po-
miarow lub badan.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej. Oryginaly raportow bgdzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakoriczeniu budowy.

Dia celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

3.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg

W przypadku materiatow, dia ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkly przemystowe muszg posiadac¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc prze-
biequ robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytel-
ne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone Kolejnym nume-
rem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekto-
ra do ustosunkowania sie. Zmiany, ktore powodujq konieczno$¢ wykonania nowych obliczen projek-
towych musza byé uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

3.4.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3.4.3. Dokumentacja jakosci zastosowanych materiatow

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3.5. Obmiar robot

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, ktory
jest jedynie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejsze]
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych bledow lub przeoczen nie bgdzie skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonaw-

ce wzrostu warto$ci zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Stosowane jednostki miarowe:

- dlugosc im

- powierzchnia 1m°
- kubatura (objetosc) 1 m?
- waga 1 Mg
- odleglosc 1 km



3.6. Odbior robot

3.6.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiory roboét zanikajgcych i ulegajace zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory ostateczne

- odbiory pogwarancyjne

3.6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywa-
nych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot doko-
nuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3.6.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

3.6.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na pod-
stawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wy-
konania robét z dokumentacja projektowa i SST, W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupeliniajgcych w warstwie cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokof odbioru osta-
tecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: do-
kumentacje projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zosta-
la sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z doku-
mentow umowy ew. uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiarow (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SST: opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatg-
czonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie
robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen;



3.6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 3.6.5. ,Odbior ostateczny robot”.
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Rozdziat lll Szczegotowy zakres prac

| Budynek gtéwny

1. Termorenowacja stropodachu

1.1. Prace demontazowe

1.1.1. Demontaz istniejacego pokrycia z papy
i oczyszczenie dachu A=175m’

1.1.2. Rozbiorka istniejgcych kominow

0,6*(1,15+0,80 + 0,82 + 1,82 + 0,40) * 0,42 = 1,26 m" V=1.26m°
1.1.3. Demontaz rynien Dn 150 L=17.0mb
1.1.4. Demontaz odgromow poziomych L= 66mb
1.1.5. Demontaz wylazu na dach 1 szt.
1.1.6. Rozkucie otworu wytazu na dach V=02m’
1.1.7. Demontaz obrébek blacharskich krawedzi dachu A=282m"

1.2. Prace termoizolacyjne

2.0

Wymurowanie nowych kominow z cegty klinkierowej elewacyjnej
i czapami z cegly klinkierowej elewacyjnej petnej H=08miH=12m

0,8*(0,75+080+0,82+182+0,40)*0,38=1,39 m’

1,2%0,51 0,51 = =0,37 m’ V=176m’

1.2.2. Wymurowanie i otynkowanie wytazu na dach A=20m’
1.2.3. Zabudowa wytazu na dach (0,80 * 0,80 m) 1 szt
1.2.4. Krawedziaki drewniane 0,15 * 0,12 * 56,4 m V=1,02m°
1.2.5. Impregnacja krawedziakow drewnianych 2* (0,15 +0,12) * 56,4 m A=305m"
1.2.6. Montaz krawedziakow drewnianych do dachu Srubami & 12 56 szt.
1.1.7. Ocieplenie dachu styropapg grubosci 15 cm zgodnie z oferowanym systemem

docieplenia warstwa ocieplajgeca -

styropian standardowy A < 0,038 W/mK A=175 m?
1.1.8. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej -2 warstwy A=175m?
1.1.9. Wykonanie obrobek blacharskich krawedzi dachu

blacha ocynkowana powlekana w kolorze brgzowym

0,5*564 =282m° A=282m°
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1.1.10. Wykonanie obrobek blacharskich kominow i wytazu
blacha ocynkowana powlekana w kolorze brgzowym
0,3*2*(1,15+ 1,00 + 0,80 +1,00 + 0,82+ 1,00 + 1,82 + 1,00 + 0,40 +1,00 + 0,80 +1,20)
A=72m?
1.1.11. Montaz rynien Dn 150
blacha ocynkowana powlekana w kolorze brgzowym L=170mb

1.1.12. Montaz odgromoéw poziomych FeZn @ 8 mm @ 8 mm na fgcznikach systemowych
dach i kaminy L= 889mb

2. Termorenowacija scian

2.1. Prace demontazowe

2.1.1. Demontaz rur spustowych @ 110 mm L=21mb
3*70mb
2.1.2. Demontaz odgromow pionowych @ 6 mm L= 35mb

2.1.3. Demontaz krat w oknach
7*08*1,6=90m’ A= 9,0m’

2.1.4. Demontaz parapetow zewnetrznych w oknach
0,20'(44‘0,?+1*1.60+11‘0‘?)=8.02m2 A= 80m’
2.1.5. Rozebranie chodnika z kostki brukowej

1,5* (11,15 + 3,0 +15,20 + 3,0 +12,95) A= 68,0m’

2.2. Prace termoizolacyjne $cian
2.2.1. Sciany piwnic

2.2.1.1. Wykop wokél budynku $rednio 1,7 m glebokosci i 1,2 m szerokosci

1,7%1,2*(97+12+1115+1,2 415,20 + 2,4 +12,95) V= 109,8m’
2.2.1.2. Oczyszczenie Scian piwnic A= 146 m°
2.2.1.3. Skucie i wykonanie tynkow piwnic 50 % powierzchni Scian A= 73m’

2.2.1.4. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej
dwuwarstwowg powlokg bitumiczng w plynie
grunt + warstwa zewnelrzna A =146 m”

2.2.1.5. Ocieplenie scian piwnic metodg lekkg mokrg
zgodnie z oferowanym systemem docieplenia
warstwa ocieplajaca - polistyren ekstrudowany grubosci 10 cm
o przewodnosci cieplnej A £ 0,032 W/mK A=146 m°

2.2.1.6. Wykonanie wyprawy mozaikowej cian piwnic do poziomu gruntu A= 73m’



2.2.1.7. Wykonanie wyprawy z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej ponizej poziomu gruntu

2.2.1.9. Zasypanie wykopu wokot budynku

1,7*12*(97+12+11,16 +1,2+15,20 + 2,4 +1295)-1,1 - 6,8

2.2.1.10. Wywiezienie gruntu z wykopu

1.1 +6,8

2.2.1.11. Wykonanie opaski rozbryzgowej na elewacji frontowej
diugosci 9,2 mb szerokosci 30 cm

kraweznik 0,30 * 0,06 dtugosci 9,2 mb
piasek 0,20 *0,30*9,2=0,55m"
zwir 0,20*0,30*9,2=0,55m’

A= 73m’
V= 101,9m°
V= 77m’
L=9,2mb
V=05m
V= 0,55m"

2.2.1.12. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod chodnik z kostki brukowe;

0,1%1,5* (11,15 + 3,0 +15,20 + 3,0 +12,95)

2.2.1.13. Ulozenie chodnika z kostki brukowe] - kostka z odzysku

1,6 (11,15 + 3,0 +15,20 + 3,0 +12,95)

2.2.1.14, Zakup i zabudowa typowych naswietlen dla 3 szt. okien piwnic

0,8*0,5

2.2.2. Sciany nadziemia
2.2.2 1. Oczyszczenie $cian nadziemia
2222 Listwa startowa Alu
2*(15,6 +"13,0) + 1,70
2.2.2.3. Ocieplenie $cian nadziemia metodg lekkg mokrg
wg oferowanego systemu
warstwa ocieplajaca - styropian grafitowy grubosci 12 cm

o przewodnosci cieplnej A < 0,031 W/mK
tynk zewnetrzny silikonowy wodozmywalny

A= 68m"

A= 68,0m?

i= 3zt

A=317m’

L= 589mb

A=317 m?

2.2.2 4. Wykonanie boni ze styropianu pod parapetami okien nadziemia wzmocnionymi podwojng

siatkg

0,10*0,10 * (41 * 0,8 + 1 *1,9) = 0,34 m”

V= 0,34m’
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2.2.2.5. Ocieplenie osciezy metadq lekka mokrg ze wzmocnieniem podwojng siatkg lub katownikiem

jezeli tak przewiduje oferowany system ocieplenia
wg oferowanego systemu ocieplenia
warstwa ocieplajaca - styropian grafitowy grubosci 3 cm
o przewodnoéci cieplnej A = 0,031 W/mK
tynk zewnetrzny silikonowy wodozmywalny

A=45m’

2.2.2.6. Katownik Alu na krawedziach écian do wys. 2,5 m oraz na krawedziach drzwi

2.2.2.7. Montaz parapetow w oknach
blacha ocynkowana powlekana w kolorze brgzowym

0,40*(44* 0,8+ 171,90+ 11*0,8) =184 m’
2.2.2.8. Montaz nowych rur spustowych @ 110 mm
z blachy stalowe] ocynkowanej powlekanej w kolorze brazowym
3*7,0mb
2.2.2.9. Przelozenie wpustow z rur spustowych
2.2.2.10. Montaz nowych odgromow pionowych drut FeZn @ 8 mm
na facznikach systemowych
2.2.2.11. Oczyszczenie i malowanie krat z odzysku w oknach
7*08%1,6=90m°
2.2.2.12. Montaz krat z odzysku w oknach
7*08%1,6=9.0m"
2.2.2.13. Malowanie komina
1,20 76,60 = 7,92
2.2.2 14. Wyprawa mozaikowa stapy komina

1,20 70,80 = 0,96

2.2.2.15. Rusztowania ,wg wyceny oferenta”

3. Modernizacja wejscia do kottowni

3.1. Demontaz prowizorycznego zadaszenia z piyt falistych laminowanych

3.2. Obciecie balustrady stalowej po skosie

L=225mb
A= 184 m*
L=21mb
3 szt.

L= 35mb
A= 9,0m’
A= 90m’
A= 7,92m’
A= 0,96 m*
A=72m2
A=10m2
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3.3. Wykonanie $cianki grubosci 15 cm z betonu B20 z wykorzystaniem istniejgce;

balustrady jako zbrojenia. Scianka z czapa i kapinosami

0,15* (0,40 * 1,0 + 0,60 * 2,5) = 0,28 m® V=0,28m’

3.4. Polozenie wyprawy mozaikowe] na sciankach A=72m

3.5. Wykonanie standardowego daszka z poliweglanu {gcznie z konstrukcjg wsporcza

A=3m’

Il Budynek zaje¢ praktycznych - parterowy niepodpiwniczony

rzut 31,10*6,25m h=56m

1. Termorenowacja stropu ostatniej kondygnacji

1.1. Prace termoizolacyjne

1.1.1.

Demontaz istniejgce] warstwy dociskowe] betonowej grubosci do 4cm

0,04 *176,0=7,04 V =7,04m?

. Wywoz gruzu ze zdemontowanej warstwy dociskowej

0,04 * 176,0 = 7,04 V=704m"

. Weryfikacja istniejgcego ocieplenia ze styropianu i ewentualny demontaz tego ocieplenia

0,05*176,0=8,8 V=880m°

1.1.4. Ocieplenie przestrzeni migdzystropowe] styropianem EPS 100 grubosci 15 cm
styropian standardowy A < 0,038 W/imK
A=176 m*
1.1.5. Wykonanie warstwy dociskowe] betonowej grubosci 4 cm na siatce stalowej z pretow @ 6 mm
A=176 m*
2. Termorenowacja scian
2.1. Prace demontazowe
2.1.1. Demontaz rur spustowych @ 110 mm L=9mb
2745 mb
2.1.2. Demontaz parapetow w oknach
0,20*(12*1,45+4*09)=072m’ A= 42m’

2.1.3.

Demontaz elewacji przy drzwiach wejsciowych z profili PCV (siding)

A= 10,0m*



2.2. Prace termoizolacyjne scian
2.2.1. Cokot
2.2.1.1. Wykop wokdt budynku srednio 1,0 m glebokoscii 1,0 m szerokosci

1,0*1,0*74,7mb

2.2.1.2. Oczyszczenie $cian cokolu
2.2.1.3. Skucie i wykonanie tynkéw cokolu w gruncie 50 % powierzchni scian

2.2.1.4. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowe]
dwuwarstwowg powlokg bitumiczng w plynie
grunt + warstwa zewnglrzna

2.2.1.5. Ocieplenie scian cokolu metodg lekkg mokrg
zgodnie z oferowanym systemem docieplenia
warstwa ocieplajaca - polistyren ekstrudowany grubosci 6 cm
o przewodnosci cieplnej A = 0,032 W/mK

2.2.1.6. Wykonanie wyprawy mozaikowej scian cokofu do poziomu gruntu

V=747 m’
A= 133,7m’
A= 374m°
A=1337m’
A=133,7m’
A= 59,0m°

2.2.1.7. Wykonanie wyprawy z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej ponizej poziomu gruntu

2.2.1.8. Zasypanie wykopu wokdl budynku

2.2.1.9. Wykonanie opaski rozbryzgowej diugoesci 76 mb szerokosci 30 cm
kraweznik 0,30 * 0,06 dlugosci 75 mb

piasek 0,20*0,30*75=4,5m"
zwir 0,20*0,30*75=45m"

2.2.1.10. Wywiezienie gruntu z wykopu

2.2.2. Sciany nadziemia

2.2.2.1. Qczyszczenie $cian nadziemia

2.2.2.2. Listwa startowa Alu

2.2.2 3. Ocieplenie $cian nadziemia metodg lekkg mokrg
wedlug oferowanego systemu
warstwa ocieplajaca - styropian grafitowy grubosci 10 cm
o przewodnosci cieplnej A < 0,031 W/mK
tynkiem zewnetrzny silikonowy wodozmywalny

A= 74,7 m’
V= 657m
L=75mb
V=45m
V=45m’
V=90m’
A=268m°
L= 72,5mb
A=268m"
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2.2.2.4. Ocieplenie osciezy metoda lekkg mokrg ze wzmocnieniem podwojng siatkg lub kgtownikiem
jezeli tak przewiduje oferowany system ocieplenia
wg oferowanego systemu ocieplenia
warstwa ocieplajgca - styropian grafitowy grubosci 3 cm
o przewodnosci cieplnej A = 0,031 W/mK
tynk zewnetrzny silikonowy wodozmywalny A=15m°

2.2.2.5. Katownik Alu na krawedziach $cian do wys. 2,5 m oraz na krawgdziach drzwi
L=15mb
2.2.2.6. Wykonanie boni ze styropianu pod parapetami okien nadziemia, wzmocnione podwojng siatkg
10*0,10* 0,10 * 1,55 =0,16 m" V= 0,16 m’
2.2.2.7. Montaz parapetow w oknach

blacha ocynkowana powlekana w kolorze brazowym

0,40 *(12*1,55 +4 *0,90 ) = 8,9 m? A= 89m’

2.2.2.8. Montaz rur spustowych @ 110 mm
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brgzowym
2*4,5mb L=9mb

2.2.2.9. Przetozenie wpustow z rur spustowych

2 szt,
2.2.2.10. Rusztowania ,wg wyceny oferenta”
3. Modernizacja zadaszenia przy wejsciu do budynku
3.1. Demontaz sidingu ze stupkow nosnych zadaszenia
2,80*4*0,25+ 3,40 *4*0,25 A=86,2m’

3.2. Obudowa z desek grubosci 20 mm stupkéw nosnych zadaszenia

Deski strugane i frezowane montowane na pioro wpust

2,80*4*0,25+340*4*0,25 A=6,2m’

3.3. Impregnacja np. Drewnochronem w kolorze brgzowym obudowy z desek x 3

280*4%0,25+340%4*0,25 A=62m?
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4. Obrobki krawedzi sciany i dachu od strony drogi
4.1. Krawedziaki drewniane 0,10 *0,15*33,2m
4.2 Impregnacja krawedziakow drewnianych 2* (0,10 + 0,15) * 33,2 m
4.3. Montaz krawedziakow drewnianych do dachu srubami @ 12
4.4. Demontaz obrobek blacharskich
04*332 =133 m’

4.5. Wykonanie obrobek blacharskich

blacha ocynkowana powlekana w kolorze brgzowym

05%332 =166 m°

5. Demontaz i montaz dwoch przesel ogrodzenia betonowego
5.1. Demontaz dwoch stupkéw i dwoch przeset betonowych
5.2. Skrocenie (obciecie) dwéch przeset o 10 em)

5.3. Montaz dwoéch slupkéw i dwoch przesel belonowych

V=050 m*
A=16,6 m*

34 szt.

A=133m’

A=166 m’
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Rozdziat IV - Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270) [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.
728)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
{Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyproduko-
wanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obo-
wigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, orazwyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania doku-
mentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoéci lub deklaracji zgodno$ci wy-
stawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

7. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie efek-
tywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia
10.11.2003 r)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w spra-
wie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkeji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
11986)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
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